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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
 

Procedura aperta sotto soglia per l’affidamento delle opere di manutenzioni e riparazioni 
immobili, edili ed elettriche per le sedi di FONDAZIONE MILANO® –  CIG. 4421126C94.   
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Parte I 
 

PRESTAZIONI  OGGETTO DELL’APPALTO 

1. PREMESSA 

Il presente appalto riguarda l’Affidamento delle opere di manutenzioni immobili  e riparazioni 
immobili e manutenzioni elettriche per le sedi assegnate a Fondazione Milano®®. 

 
Il  presente  documento,  unitamente  alle  planimetrie  per  sede,  e  al  Documento  Unico 
Valutazione dei Rischi di interferenze (DUVRI con planimetrie e schede dedicate) costituisce il 
Capitolato Speciale d’appalto (CSA). 
 
Elenco dei documenti allegati: 
 
Allegato A–‐ Duvri (con annesse planimetrie e schede) 
Allegato B –‐ Elenco materiale e interventi elettrici 

2. FINALITA’ DELL’APPALTO 

 
Le opere richieste con il presente appalto devono garantire:  

 Gli  interventi  ed  opere  da  imprenditore  edile  ed  affini  sugli  immobili,  stabili  ed  uffici, 
necessari   alla  conservazione ed al buon  funzionamento di  tutti gli  immobili  in uso alla 
Fondazione Milano®®.  L’aggiudicatario  dovrà  compiere  tutte  quelle  attività  necessarie 
affinché  le opere  richieste esplicitamente dal Responsabile della Direzione  Lavori  siano 
completamente  ultimate  in  ogni  loro  parte  secondo  le  regole  dell’arte,  impiegando 
materiali nuovi e di idonee caratteristiche.  

 Interventi  ed  opere  di    manutenzione  elettriche  e  di  fornitura  di  materiale  elettrico 
necessario nelle sedi di Fondazione Milano®® 

3. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le opere richieste dal presente CSA, potranno essere richieste presso i seguenti luoghi: 

Uffici Centrali,       Alzaia Naviglio Grande, 20 ‐       20144 

Dipartimento di Cinema – Jazz   Via Colletta, 51‐       20137 

Dipartimento di Lingue    Via Alex Visconti, 18 ‐       20151 

Dipartimento di Musica    Via Stilicone, 36 ‐       20154 

Dipartimento di Teatro    Via Salasco, 4 ‐        20136 

Auditorium Lattuada    Corso di Porta Vigentina, 15 ‐    20122 

Spazi FONDAZIONE MILANO®®   Via San Giusto, 65  ‐    20153 

Spazi FONDAZIONE MILANO®®   Via Satta, 23  ‐      20157 

Spazi CEM –            Via Decorati 10        20123 
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Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, la Fondazione 
Milano®® darà debita comunicazione via e‐mail o via fax. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

Le opere che formano oggetto dell’appalto posso essere riassunte nel modo seguente, salvo 
più  precise  indicazioni  che,  alla  consegna  dei  lavori,  potranno  essere  impartite  dal 
Responsabile  della  Direzione  Lavori/Referente  di  Fondazione  Milano®®,  trattandosi  di  un 
appalto  di manutenzione  con  interventi  a  richiesta;  la  forma,  le  dimensioni  e  le  principali 
caratteristiche  delle  opere  da  eseguire  non  possono  essere  fornite  a  priori, ma  verranno 
valutate  volta per  volta dal Referente di  Fondazione Milano®®,  come all’art. 10 parte  I del 
presente CSA,  che  fornirà alla ditta appaltante per  iscritto  le  specifiche  richieste, anche via 
mail,  e  quando  lo  riterrà  strettamente  necessario  per  meglio  definire  l’oggetto  della 
lavorazione, provvederà a redigere un disegno ad hoc con tutti i particolari costruttivi.  

4.1. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMMOBILI  

Gli interventi potranno riguardare opere edili ed affini da idraulico  e finiture di opere generali 
di natura edile e in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi quali: 
 

 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA O IN EMERGENZA: 
1. Revisione componenti idrico sanitarie; 
2. Revisione componenti in legno, ferro, alluminio e PVC; 
3. Sostituzione vetri rotti su infissi in genere; 
4. Revisione lattonerie in genere; 
5. Riparazione elementi di controsoffitto; 
6. Riparazione manti impermeabili ed opere complementari; 
7. Riparazione manti di coperture in tegole, metalliche e orditure; 
8. Rappezzi di pavimenti, rivestimenti e fondi di posa; 
9. Opere  edili  in  genere  per  il  ripristino  di  elementi  e  finiture  dell’involucro  edilizio 

esistente; 
10. Pulizie di pozzetti e/o caditoie acque bianche/nere; 
11. Interventi edili limitati di ripristino spazi interni; 
12. Ripristini di tinteggiature e verniciature interne ed esterne. 

 

 MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E CORRENTE PROGRAMMATA: 
13. Sostituzione localizzata di componenti idrico sanitarie e condutture; 
14. Sostituzione  localizzata  di  componenti  degradate  in  legno,  ferro,  alluminio,  PVC  e 

vetro; 
15. Sostituzione lattonerie ammalorate; 
16. Sostituzione manti impermeabili degradati ed opere complementari; 
17. Sostituzione pavimenti e rivestimenti ammalorati; 
18. Rifacimento localizzato di manti di copertura in tegole, metalliche e orditure; 
19. Pitturazioni e verniciature localizzate interne e esterne; 
20. Pulizie di coperture e sistemi di convogliamento acqua, pozzetti e intercapedini; 
21. Interventi edili limitati per ridistribuzione spazi interni; 
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22. Risanamento localizzato ambientale interno; 
23. Rifacimento localizzato di servizi igienici. 

 NOLEGGI PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI SPECIALITA’ DIVERSE. 

4.2. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI 

Gli  interventi  richiesti  e  la  tipologia  di   materiale  di  sostituzione  riguardano  in  sintesi  le 
seguenti attività: 
 

1. sostituzione di lampadine e lampade interne ed esterne di vario tipo, sostituzione di 
prese e di interruttori di vario tipo, interruttori magnetotermici differenziali; 

2. ricerca guasti elettrici e loro eventuale riparazione; 
3. sostituzioni e riparazioni di lampade di emergenza di vario tipo; 
4. riparazioni e manutenzione di quadri elettrici di distribuzione; 
5. riparazione o parziale sostituzione di cavi e canalizzazioni sia in PVC che metalliche; 
6. modesti ampliamenti degli impianti; 
7. rilevazione e manutenzione impianti di terra e protezione scariche atmosferiche; 
8. manutenzione impianti di citofonia e videocitofonia; 
9. manutenzione impianti di rilevazione presenze; 
10. assistenza agli interventi effettuati dal gestore della rete elettrica; 
11. manutenzione e ampliamenti di reti dati; 
12. una verifica manutentiva semestrale, per ogni sede, degli impianti elettrici con prove 

di funzionamento delle luci emergenza con apposito report da riportare sui registri di 
controllo e di verifica dedicati ai senti del Dlgs 81/08. 

13. Rilascio di certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge se necessarie.   
 
L’Allegato B – “Elenco materiale elettrico per  installazioni, sostituzioni e manutenzioni”, del 
presente  CSA,  rappresenta  un  elenco  esemplificativo  ma  non  esaustivo  di  quanto 
mediamente è    richiesto per  l’ordinaria manutenzione degli  impianti elettrici di Fondazione 
Milano®®.  Si  prevede,  pertanto,  che  potranno  essere  richiesti  interventi  diversi,  sia  come 
quantità sia come tipologia.  
 
Inoltre, nell’allegato B sono riportate, a titolo esemplificativo e di confronto, anche le marche 
dei prodotti mediamente  utilizzati  presso  le  sedi di  Fondazione Milano®®.  L’aggiudicatario, 
dovrà  fornire  prima  dell’avvio  dei  lavori,  elenco  delle  marche  dei  prodotti  che  intende 
utilizzare. Fondazione Milano®® si riserverà di valutare  la qualità delle marche di riferimento 
offerte dall’aggiudicataria: qualora ritenesse non siano comparabili con  la tipologia espressa 
nell’Allegato B, l’aggiudicataria dovrà provvedere a sostituire la/le marche dei prodotti offerti.    

5. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI INTERVENTO 

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non 
predeterminati nel numero, ma resi occorrenti secondo le necessità della Fondazione. 
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Trattandosi  di  pronto  intervento  e  di  opere  di manutenzione  con  interventi  a  richiesta,  le 
opere  possono  essere  definite  nel  loro  contenuto  prestazionale  ed  esecutivo, ma  non  in 
maniera esaustiva e definitiva, nel numero e nella localizzazione.  
 
Sono compresi  tutti  i  lavori,  le prestazioni,  le  forniture e  le provviste necessarie per dare  il 
lavoro  completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  presente  Capitolato 
Speciale. 
 
L’esecuzione dei  lavori è sempre e comunque effettuata secondo  le regole dell’arte e con  la 
massima diligenza da parte dell’Appaltatore. 
 
Resta  chiaro  che  le opere dovranno essere  compiute a  regola d’arte,  impiegando materiali  
nuovi e di  idonee caratteristiche.  I componenti dovranno essere realizzati secondo  le norme 
tecniche  di  sicurezza  dell’Ente  italiano  di  Unificazione  (UNI)  e  del  Comitato  Elettrotecnico 
Italiano  (CEI),  nonché  nel  rispetto  di  quanto  prescritto  dalla  legislazione  tecnica  vigente  in 
materia.  Al  termine  dei  lavori  l'impresa  installatrice  è  tenuta  a  rilasciare  al  committente, 
qualora necessario,  la dichiarazione di  conformità degli  impianti  realizzati nel  rispetto delle 
norme di cui all’art 7 (Decreto 22 gennaio 2008, n. 37) 
 
L’impresa dovrà  impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente  in  commercio; 
dovrà indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da parte 
del Responsabile di Fondazione Milano®, e secondo le specifiche indicate sulla scheda tecnica 
dei materiali. 
I materiali rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere. 
 
Qualora  il  Responsabile  della  Direzione  Lavori,  individuato  per  Fondazione  Milano®®  nel 
Responsabile Ufficio Tecnico, lo ritenesse opportuno,  o su specifica richiesta delle competenti 
Sovrintendenze,  Comando  dei  V.V.F.,  ASL,  l’impresa  dovrà  produrre,  per  i  materiali  da 
impiegare,  tutti  i  certificati  di  omologazione  o  equivalenti  rilasciati  da  Istituti  Nazionali 
riconosciuti,  dichiarazioni  di  conformità  e  dichiarazioni  di  corretta  posa,  ed  ogni  altra 
dichiarazione richiesta dagli enti indicati.  

6. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E/O IN ECONOMIA  

I  lavori  a  misura,  le  somministrazioni  e  le  economie  comprensive  di  tariffa  oraria  base 
maggiorata degli utili e delle spese generali, saranno soggetti allo sconto percentuale offerto 
dalla ditta aggiudicataria.  
 
I lavori oggetto del presente appalto, siano essi a misura o in economia saranno liquidati con 
applicazione  dei  prezzi  indicati  nel  Prezziario  di  riferimento  per  l’esecuzione  di  opere 
pubbliche  e  manutenzioni  del  Comune  di  Milano  in  vigore  –  alla  data  di  presentazione 
dell’offerta, o  in mancanza per assimilazione  rispetto a  lavorazioni  simili o mediante nuove 
analisi corredate da opportuni preventivi, approvati dalla Stazione appaltante. 
 
Detti prezzi comprendono: 

a) i costi e l’incidenza dei materiali; 
b) il costo e l’incidenza oraria della mano d’opera; 
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c) il costo e l’incidenza oraria delle attrezzature/noli; 
d) la  percentuale  di  spese  generali  ed  utile  d’impresa  come  previsto  dall’art.34  del 

D.P.R. n. 554/99; 
e) il  valore  per  unità  di misura  riferito  alla  “sicurezza”  nel  rispetto  delle  linee  guida 

emanate dalla Regione Lombardia. 

7.  MEZZI PROVVISIONALI 

Fra gli attrezzi o  i mezzi provvisionali o di  trasporto  che  sono prettamente  connessi  con  la 
funzione  lavorativa dell’operaio ed  il  cui  compenso deve  intendersi  incluso nei prezzi delle 
opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati: 

a) Le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l’esecuzione 
di opere fino all’altezza di 6 m; 

b) Gli  indumenti  di  cui  dovranno  essere muniti  gli  operai  per  l’esecuzione  dei  lavori 
durante forte pioggia o neve; 

c) Le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, cunicoli, etc.; 
d) Le carriole ed i carretti a mano di ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con 

tavolati; 
e) Gli  impianti  provvisori  di  energia  elettrica  e  di  luce  in  quanto  occorrenti  per 

l’esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale; 
f) Scalpelli, picconi, martelli ed altro attrezzo in perfetta efficienza; 
g) Steccati; 

 
Saranno  invece  compensati  a  parte  il  nolo  o  l’affitto  dei mezzi  provvisionali  sotto  elencati 
facendo  riferimento  al  Prezziario  del  Comune  di Milano  vigente  all’atto  di  presentazione 
dell’offerta, applicando lo sconto percentuale unico offerto in sede di gara: 

a) Paranchi ed argani di qualunque portata; 
b) Castelli a ruote di qualunque altezza; 
c) Ponti di servizio  in  legno e  tubolari  in  ferro occorrenti per  l’esecuzione di opere ad 

altezza superiore a 6 m; 
d) Teloni impermeabili 
e) Noleggio di Piattaforme aeree con o senza operatore.  

 
Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l’esecuzione di opere di manutenzione 
di  fabbricati  esistenti,  in  cui  il  nolo  del mezzo  provvisionale  ha  un’incidenza  rilevante  sul 
valore dell’opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte. 
Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l’eventuale 
costruzione degli elencati mezzi d’opera, esso comprende oltre che  l’affitto o  il nolo anche  il  
montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino, 
ed  ogni  altro  onere  relativo  sia  all’approntamento  dei  mezzi  provvisionali,  sia  alla 
manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi. 

8. AMMONTARE DEI LAVORI E CATEGORIE OMOGENEE 

I  valori  delle  opere  richieste  da  Fondazione Milano®®  sono  indicativamente  suddivisi  nelle 
seguenti categorie omogenee, (gli importi si riferiscono a un arco temporale annuale): 
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  Lavori di  Categoria 

Importo al lordo 
del ribasso d’asta 

(euro)  % Cat.

Costi della 
sicurezza non 

soggetti  ribasso 

Importo 
totale lavori 

(euro) 

1 

FINITURE DI OP. GENERALI IN 
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI E 
VETROSI  OS6 

Pre
val
ent
e € 42.600,00 30%   €          1.000,00  €50.700,00

2 
FINITURE DI OPERE GENERALI DI 
NATURA EDILE  OS7  € 21.300,00 15%   €             500,00  €24.640,00

3 
IMPIANTI IDRICO‐SANITARIO, 
CUCINE, LAVANDERIE  OS3  € 14.200,00 10%   €             300,00  €15.000,00

4  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  OG1 € 9.940,00 7%  €             200,00  €10.140,00

5  OPERE E IMPIANTI ELETTRICI  OS30 € 42.600,00 30%  €             600,00  €35.900,00

6  OPERE E IMPIANTI DATI  OS19 € 11.360,00 8%  €             300,00  € 8.620,00

      € 142.000,00 100% € 2.900,00 €145.000,00

 
I lavori richiesti mediamente (secondo il trend degli ultimi due anni) si distribuiscono secondo 
le seguenti percentuali di lavorazione: 
 

  Categorie omogenee   tipo  % storica 
1  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  OG1  3,5% 

2  NOLEGGI  OG1 0% 

3  CONFERIMENTI A DISCARICA  OG1  0% 

4  SOTTOFONDI E MASSETTI OG1 0,7% 

5  COPERTURE  OG1  3,5% 

6  IMPERMEALIZZAZIONI  OG1 2.5% 

7  CONTROSOFFITTI  OG1  0% 

8  OPERE DA FABBRO  OS6 20,6% 

9  OPERE DA FALEGNAME  OS6  2,8% 

10  OPERE DA VETRAIO  OS6 2,8% 

11  RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE  OS6  0% 

12  LATTONERIE  OS6 4.9% 

13  PAVIMENTI INTERNI  OS6  4,8% 

14  OPERE DA TINTEGGIATORE OS7 12% 

15  TAVOLATI E PARETI INTERNE  OS7  0% 

16  INTONACI INTERNI E ESTERNI OS7 0% 

17  OPERE DA IMPIANTISTA IDRAULICO  OS3  14% 

18  OPERE E IMPIANTI ELETTRICI OS30 24% 

19  OPERE E IMPIANTI DATI  OS19  4% 

   totale  100% 

9. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

Le modalità  di  esecuzione  dei  servizi  richiesti,  secondo  le  diverse  tipologie,  sono  riportate 
all’art. 5 parte I del presente CSA. Gli interventi saranno preventivamente fissati e concordati 
con il responsabile della gestione operativa del contratto di cui all’art. 10 parte I del presente 
CSA. 
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Qualora  si  riscontrassero  difformità  nell’esecuzione  del  servizio  Fondazione  Milano®® 
provvederà all’applicazione delle penali previste all’art. 17 – Parte II del presente CSA, nonché 
a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all’art.34 ‐ Parte II del 
presente CSA. 

10.  DIREZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CONTRATTO 

La responsabilità della gestione operativa del contratto è dell’Ufficio Tecnico della Fondazione 
Milano®® che coordinerà e gestirà il piano degli interventi, l’invio delle richieste di intervento 
e la verifica degli stessi.  
Per  l’esecuzione  dei  lavori,  Fondazione  Milano®®  potrà  nominare  il  Responsabile  della 
Direzione Lavori, che potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona 
da designarsi e a cui l’impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza. 
La Direzione Lavori, salvo diversa indicazione, sarà individuata dalla stazione appaltante e già 
da ora individuata come il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Fondazione Milano®. 
Il Responsabile della Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare  i materiali e di far modificare e 
rifare  opere  che  egli  riterrà  inaccettabili  per  deficiente  qualità  dei  materiali  o  difettosa 
esecuzione da parte dell’impresa o dei suoi  fornitori, come pure di vietare  l’impiego di quei 
fornitori o di quei dipendenti dell’Impresa che egli ritenesse inadatti all’esecuzione dei lavori o 
all’adempimento di mansioni che l’impresa intenda loro affidare. 
Egli fornirà all’impresa,  in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei  lavori oltre a 
quanto già contenuto nel presente capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori 
disposizioni  per  cui,  nell’eventualità  di  mancanza  di  qualche  indicazione  o  di  dubbio 
sull’interpretazione  dei  suoi  obblighi  contrattuali,  l’impresa  sarà  tenuta  a  richiedere 
tempestivamente al Responsabile della Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito e  a 
demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito a suo arbitrio. 
Non  saranno  riconosciute  prestazioni  e  forniture  extra‐contrattuali  di  qualsiasi  genere  che 
non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori. 
L’ufficio  competente  alla  gestione  amministrativa  del  contratto  è  l’Ufficio  Facility 
Management.  
L’emissione delle  conferme d’ordine per  le  attività  valorizzate  a    consuntivo, o degli ordini 
relativi  ad  interventi  straordinari  saranno  inviati  e  formalizzati  dell’Ufficio  Facility 
Management. Quest’ultimo  e  gli  uffici  espressamente  autorizzati  alla  stipula  del  contratto 
invieranno direttamente gli ordini tramite e‐mail. 
 
Per  gli ordini dei beni/servizi non  espressamente  elencati nel  presente CSA  verrà  richiesto 
preventivo specifico e quotazione anticipatamente all’ordine. 

11. OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO  

Restano escluse dal presente appalto tutte le opere relative alla manutenzione o realizzazione 
di  impianti  termici, elevatori, di condizionamento, etc, eccetto gli  impianti  idrico sanitari,  le 
reti idrauliche e le fognature comprese nell’elenco di cui all’art. 4. 
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L’appaltatore  non  può,  per  nessuna  ragione,  introdurre  di  propria  iniziativa  variazioni  e/o 
aggiunte ai  lavori, senza un preciso ordine scritto da parte del Responsabile della Direzione 
Lavori.  Qualora  l’appaltatore,  dall’alto  della  sua  esperienza  e  professionalità  ritenesse 
necessario  introdurre  varianti  ai  lavori,  è  obbligato  a  farlo  presente  al  Responsabile  della 
Direzione Lavori che, se lo riterrà necessario, potrà autorizzare la variante in oggetto.  
 
Delle varianti o addizioni ai  lavori  introdotte senza  il preciso ordine scritto del Responsabile 
della Direzione Lavori/Referente di Fondazione Milano®®, potrà essere ordinata l’eliminazione 
a cura e spese dell’appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla 
stazione appaltante. 
 
L’appaltatore  può  altresì  rifiutare  di  mettere  in  opera  eventuali  materiali  forniti 
dall’Amministrazione,  qualora  li  ritenesse  scadenti  o  inidonei  alla  lavorazione  in  oggetto. 
Qualora  il Responsabile della Direzione  Lavori  ritenga  che  i materiali  siano  adatti o  idonei, 
l’appaltatore potrà eseguire i lavori con riserva scritta nei modi indicati dal D.M. n.145/2000, 
e potrà ritenersi esonerato da qualsivoglia responsabilità. 
Data la particolarità dell’utenza degli stabili,  l’appaltatore dovrà eseguire i lavori nei tempi e 
nei periodi stabiliti dal Responsabile della Direzione Lavori/Referente di Fondazione Milano®®. 

12. ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 

Nel  caso  l’appaltatore  ritenga che  le disposizioni  impartite dal Responsabile della Direzione 
Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi 
alla  esecuzione  stessa dei  lavori  siano più  gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato 
Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di 
un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve nei modi prescritti 
dall’art. 31 del D.M. n. 145/2000. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta 
contrattualmente  stabilito  che  non  saranno  accolte  richieste  postume  e  che  le  eventuali 
riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 

13. ONERI ED OBBLIGHI DELL’IMPRENDITORE 

Oltre  agli  obblighi  sin  qui  indicati  nel  presente  Capitolato,  sono  a  carico  dell’appaltatore  i 
seguenti oneri ed obblighi, compresi nell’importo contrattuale: 

a) L’imprenditore  dovrà  assistere  o  dirigere  personalmente  i  lavori  affidatigli  oppure 
potrà  nominare  a  rappresentarlo  sui  luoghi  di  lavoro  persona  giuridicamente  e 
professionalmente idonea; 

b) L’aggiudicataria  della  fornitura  oggetto  del  presente  capitolato,  si  impegna  a 
garantire  la  presenza  di  uno  o  più  referenti  a  cui  Fondazione  Milano®®  farà 
riferimento  per  gli  ordini,  le  consegne  e  tutte  le  prestazioni  oggetto  del  presente 
capitolato. 

c) Prime dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà segnalare il recapito telefonico e indirizzo 
e‐mail  al  quale  potranno  essere  inoltrate  le  eventuali  ordinazioni  e  comunicazioni 
urgenti  garantendo  anche  la  presenza  di  un  operatore  che,  dal  lunedì  al  venerdì, 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a viva voce; 
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d) Il  Responsabile  della  Direzione  Lavori  o  il  personale  designato  espressamente  da 
Fondazione Milano®®,  qualora  lo  ritenga  opportuno,  ha  la  facoltà  di  ordinare  in 
qualunque momento  l’allontanamento  dai  luoghi  di  lavoro  di  qualsiasi  operaio  o 
impiegato  della Ditta  compreso  il  rappresentante  di  cui  sopra,  e  ciò  senza  che  la 
detta Direzione  sia  tenuta  a  dare  spiegazioni  di  sorta  circa  il motivo  del  richiesto 
provvedimento,  e  senza  che  l’imprenditore  possa  richiedere,  in  conseguenza  del 
provvedimento stesso, compensi o indennizzi; 

e) Le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con esclusione 
di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi; 

f) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
g) Le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; 
h) Le  spese  per  rilievi,  tracciati,  verifiche,  esplorazioni,  capisaldi  e  simili  che  possono 

occorrere, anche  su motivata  richiesta del direttore dei  lavori anche nella veste di 
organo di collaudo o dal responsabile del procedimento, dal giorno in cui comincia la 
consegna fino al compimento delle operazioni di collaudo; 

i) Le spese per le vie di accesso al cantiere; 
j) Le  spese  per  passaggio,  per  occupazioni  temporanee  per  depositi  od  estrazioni  di 

materiali; 
k) I  trasporti  e/o  lo  smaltimento  e/o  l’effettuazione  delle  operazioni  di  smaltimento 

previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle 
lavorazioni  del  cantiere  (sacchi  cemento,  tavolame,  imballi  ecc.),  suddivisi  per 
tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio 
di  recupero o a discarica,  i  cui oneri/ricavati  sono  inclusi nell’importo  contrattuale 
quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all’Appaltatore. In questo 
caso,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  del  Capitolato  Generale,  il  prezzo  ad  essi 
convenzionalmente  attribuito  è  equivalente  all’onere  di  conferimento  a  discarica, 
previa presentazione di formulario di conferimento. 

14. REPERIBILITÀ E INTERVENTI D’URGENZA 

Per  tutta  la  durata dell’appalto  la Ditta Aggiudicatrice ha  l’obbligo di  eseguire,  sugli  stabili 
contenuti nell’elenco aggiornato, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o 
per evitare eventuali danni al patrimonio  immobiliare, che si rendessero necessari dalle ore 
24.00  alle  ore  08.00  e  dalle  ore  20,00  alle  ore  24.00  dei  giorni  feriali  e  durante  l’intera 
giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi.  
 
Gli  interventi  potranno  essere  segnalati  all’appaltatore,  dalle  persone  designate  dalla 
Fondazione oltre che dal Responsabile della Direzione Lavori. 
 
La  Ditta  è  pertanto  tenuta  a  predisporre  un  proprio  servizio  di  reperibilità,  indicando  un 
recapito telefonico per ricevere richieste di  intervento e a tenere a disposizione un congruo 
numero di operai e di mezzi per l’esecuzione degli eventuali interventi richiesti. 
 
L’elenco  dei  referenti  giornalieri  della  Ditta  ed  il  loro  recapito  telefonico  dovrà  essere 
comunicato  al  Responsabile  della  Direzione  Lavori  per  le  reperibilità  relativa  alla 
manutenzione degli immobili della Fondazione come da art. 13 parte I del presente CSA. 
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Per tale servizio non compete alcun compenso particolare salvo il pagamento delle eventuali 
opere  effettivamente  eseguite,  contabilizzate  con  i  mezzi  contrattuali  di  cui  al  presente 
Capitolato. 
 
Infine, si precisa che la società aggiudicataria dovrà garantire, qualora ne fosse fatta richiesta 
per  emergenza  ed urgenza,  l’esecuzione del  servizio,  entro  le 8 ore  successive  all’ordine o 
dalla chiamata. 

15. RIFIUTO DELLA FORNITURA/DELLE OPERE  

Qualora  venissero  consegnati/installati  prodotti  difformi  da  quelli  offerti  o  difettosi, 
Fondazione  Milano®®  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere,  entro  3  giorni  dalla  consegna,  la 
sostituzione  degli  stessi.  In  tal  caso  il  fornitore  si  impegna  a  ritirarli  e  sostituirli,  a  proprie 
spese, entro 2 giorni, salvo situazioni di urgenza.  
 
Trascorso tale termine  infruttuosamente, Fondazione Milano®®, potrà avvalersi della facoltà 
prevista al successivo art. 35 Parte II del presente CSA (esecuzione in danno). 

16. GARANZIA 

La  garanzia  comprenderà  la  sostituzione  immediata  delle  forniture  di  materiale  nuovo 
richiesto non conformi all’ordinativo, o nel rifacimento delle opere non idonee alle richieste, 
nei tempi dichiarati all’art. 15 parte I del presente CSA. 

17. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

La ditta vincitrice dell’appalto dovrà fornire alla stazione appaltante i seguenti documenti: 
1. Elenco  nominativi  degli  operai  che  si  intendono  impiegare  nell’esecuzione  dei 

lavori,  e  fotocopia  del  libro matricola,  in  cui  risulti  l’appartenenza  all’impresa 
appaltatrice;  di  ogni  variazione  in  merito  dovrà  essere  data  preventiva 
comunicazione scritta al Responsabile della Direzione Lavori. 

2. Documentazione  di  avvenuta  denuncia  agli  enti  previdenziali  –  assicurativi  ed 
infortunistici  nel  rispetto  delle  norme  vigenti:  deve  essere  presentata  prima 
dell’inizio di qualsiasi lavoro e comunque entro 30 gg dalla firma del contratto. 

3. A  richiesta  l’appaltatore dovrà  trasmettere  le  copie dei versamenti  contributivi, 
previdenziali  ed  assicurativi,  nonché  di  quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici, 
previsti dalla  contrattazione  collettiva.  Il Responsabile della Direzione  Lavori ha 
tuttavia  facoltà di procedere alla verifica di  tali versamenti  in sede di emissione 
dei certificati di pagamento. 

4. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi.  
5. L’imprenditore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d’opera, linee elettriche, 

condutture, prese di acqua, etc.,  senza  il preventivo  consenso del Responsabile 
della Direzione  Lavori. Qualora per  l’esecuzione di alcune opere,  l’imprenditore 
dovesse  ricostruire  ponti,  linee  elettriche,  condutture  acqua,  etc.,  già  demoliti 
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senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Direzione Lavori, nessun 
compenso gli sarà corrisposto per tale ricostruzione. 

6. Al  termine dell’esecuzione degli  interventi ordinati,  l’Impresa appaltatrice dovrà 
consegnare i locali, che sono stati interessati dai lavori stessi, puliti a regola d’arte 
e tutti  i rifiuti derivanti dalle  lavorazioni devono essere asportati e smaltiti dalla 
società appaltatrice. 

7. L’appaltatore  dovrà  predisporre  e  consegnare  al  Responsabile  della  Direzione 
Lavori/Referente  di  Fondazione  Milano®®,    l’elenco  dei  macchinari  in  loro 
dotazione  ed  è  inoltre  tenuto  a  curare  che  tutte  le  attrezzature  ed  i  mezzi 
d’opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e vengano sottoposti, alle 
scadenze di  legge o periodicamente, secondo  le norme della buona tecnica, alle 
revisioni, manutenzioni e controlli del caso 

8. Inoltre l’aggiudicatario è tenuto a fornire, al responsabile della gestione operativa 
del  contratto, di  cui all’art. 10 parte  I del presente CSA, alla  fine di ogni mese, 
perché  Fondazione  Milano®®  possa  procedere  all’emissione  dell’ordine  di 
conferma  delle  prestazione  svolte,  le  bollette  firmate  dall’aggiudicatario  con  le 
specifiche analitiche delle prestazioni svolte, corredate dalle bollette di carico del 
materiale fornito, suddivise per ciascuna sede di Fondazione Milano®®, indicando 
gli estremi degli ordini inviati. La mancata trasmissione delle specifiche dei lavori 
eseguiti per sede comporterà l’applicazione della penale prevista all’art. 17 Parte 
II del presente capitolato d’appalto. 
 

La  Fondazione  Milano®®  si  intende  sempre  sollevata  dall’aggiudicataria  da  qualsiasi 
responsabilità  verso  i  dipendenti  dell’appaltatore  medesimo,  nonché  verso  i  terzi  per 
qualunque  infortunio  o  danneggiamento  che  possa  verificarsi,  sul  luogo  o  per  causa  delle 
opere  appaltate,  tanto  se  dipendono  da  violazione  delle  norme  di  Capitolato  quanto  da 
insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell’appaltatore, e dei loro dipendenti. 

18. ULTERIORI FINALITA’ 

Fondazione Milano®® si riserva la facoltà di far eseguire ulteriori attività per il raggiungimento 
di  finalità non espressamente previste nel presente CSA, ma  inerenti alla stessa  tipologia di 
servizio.  
La  società  aggiudicataria  per  tali  ulteriori  finalità  dovrà  presentare  la  propria  offerta 
economica,  la  cui  congruità  verrà  valutata  da  Fondazione  Milano®®  anche  sulla  base  di 
eventuali ricerche di mercato. 
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Parte II 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 

1. CONDIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE  

Le condizioni e le modalità delle opere richieste sono quelle indicate nel presente capitolato e 
nell’offerta presentata. 

2. IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il contratto che si intende stipulare è un contratto “aperto”, nel senso che il fornitore è vincolato 
alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre Fondazione Milano®® 
potrà  commissionare  nel  periodo  di  durata  del  contratto, mediante  singoli  ordinativi,  i  lavori 
oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 145.000,00 (iva 
esclusa)  inclusi degli oneri della sicurezza pari a € 2.900,00  (iva esclusa non soggetto a  ribasso) 
indicativamente così ripartiti: 
 

 Manutenzioni immobili e riparazione immobili edili  fino a € 100.000,00 (esclusa I.V.A) 
inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 2.000,00 (iva esclusa), non soggetti a ribasso; 

 Manutenzioni elettriche   e dati e Interventi di revisione programmata   su  impianti di 
terra fino a  € 45.000,00 (esclusa I.V.A) inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 900,00 
(iva esclusa), non soggetti a ribasso; 

All’aggiudicatario  sarà  corrisposto  un  pagamento  a misura  o  in  economia,  in  riferimento  alle 
opere/lavori  e  alle  forniture  effettivamente  eseguite  e  richieste  al  netto  delle  percentuali  di 
sconto offerte in sede di gara. 

Il corrispettivo è comprensivo di quanto previsto e citato nella parte I del presente CSA.  

Di conseguenza  i  lavori oggetto del presente appalto, siano essi a misura o  in economia saranno 
liquidati con applicazione dei prezzi indicati nel prezziario di riferimento per l’esecuzione di opere 
pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano in vigore – alla data di presentazione dell’offerta 
o  in mancanza per assimilazione rispetto a  lavorazioni simili o mediante nuove analisi corredate 
da opportuni preventivi ‐ a cui verranno applicati i ribassi percentuali proposti dallo stesso in sede 
di presentazione dell’offerta, indicato nel modello MOE, per diverse categorie di opere richieste. 

L’offerta  economica  si  intende  vincolante  per  un  periodo  di  180  giorni  dal  ricevimento  della 
stessa. 

L’aggiudicatario dovrà, per le manutenzioni elettriche,  dopo la comunicazione d’aggiudica, prima 
dell’avvio  lavori, dichiarare  la marca e/o  le marche alternative, equivalenti alla qualità di quelle 
indicate  da  Fondazione Milano®®  di  cui  all’allegato  B,  che  andrà  ad  utilizzare  per  le  diverse 
tipologie di prodotti elencati. 

Fondazione Milano®®  si  riserva  di  valutarne  la  congruità,  e  di  richiedere  all’aggiudicatario  di 
adeguarla nel caso di qualità non comparabile. 
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L’offerta  economica  si  intende  vincolante  per  un  periodo  di    180  giorni  dal  ricevimento  della 
stessa.   

3. DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto avrà decorrenza nove mesi dalla data di stipulazione del contratto e/o dalla 
data di emissione dell’ordine di avvio del servizio. 
Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso. 
Entro un mese dalla scadenza del contratto Fondazione Milano®® si riserva la facoltà di chiedere 
la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo di 3 mesi senza che  il prestatore di servizi 
possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi al 
prestatore  di  servizi  con  un  preavviso  di  almeno  30  giorni;  le  relative  prestazioni  verranno 
regolate in base ai parametri di valorizzazione contenuti nel presente Contratto e relativi allegati. 
Le comunicazioni di richiesta dell’estensione saranno valide soltanto se espresse in forma scritta e 
fatte pervenire con lettera raccomandata a.r. o via pec. 

4. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Fondazione Milano®,  fermo  restando quanto previsto all’art. 11 del DLGS 163/2006,  così  come 
modificato e  integrato dal DLGS 53/2010, si riserva  in casi di urgenza e/o necessità di richiedere 
l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione, anche in 
pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di 
cui  al  successivo  articolo  salvo  diverse  indicazione  che  verranno  comunicate  da  Fondazione 
Milano®. 

5. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ‐ IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione 
provvisoria,  un  deposito  cauzionale  definitivo  in  misura  pari  al  dieci  per  cento  dell’importo 
contrattuale.  In caso di aggiudicazione con  ribasso d’asta  superiore al 10 per cento,  la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; 
ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di  ribasso  superiore  al  venti  per  cento.  Il  deposito  in  questione  si  intende    a  garanzia 
dell’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  assunte  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  da 
eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. 
L’importo  del  deposito  cauzionale  sarà  precisato  nella  lettera  di  comunicazione 
dell’aggiudicazione. 

 
L’importo  della  garanzia  è  ridotto  del  50%  per  gli  operatori  economici  in  possesso  della 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, 
in  originale  o  in  copia  autenticata  da  un’autorità  amministrativa  o  da  un  notaio,  la  relativa 
certificazione di qualità. 
Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono 
certificate o in possesso della dichiarazione. 
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La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna 
e  con  l’obbligo  di  versare  la  somma  richiesta,  entro  il  limite  dell’importo  garantito,  entro  un 
termine massimo di  15  giorni  consecutivi dalla  richiesta. A  tal  fine,  il documento  stesso dovrà 
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 
principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,  comma  2  del  codice  civile  e  la  sua 
operatività entro i 15 giorni sopra indicati. 
Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a “Euribor a 
tre mesi su base 365 media mese precedente” più 2 (due) punti. 
Il  deposito  cauzionale  definitivo  non  potrà  essere  costituito  mediante  garanzia  fideiussoria 
rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. n. 385/93, che svolgono  in via esclusiva o prevalente attività di  rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla “Fondazione Milano®®”. 
La  garanzia  dovrà  avere  validità  temporale  almeno  pari  alla  durata  del  contratto  e  dovrà, 
comunque,  avere  efficacia  fino  ad  apposita  comunicazione  liberatoria  (costituita  anche  dalla 
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’amministrazione beneficiaria, con 
la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, 
sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 
Le  fideiussioni  e  le  polizze  relative  al  DEPOSITO  CAUZIONALE  DEFINITIVO,  dovranno  essere 
presentate  corredate  di  autentica  notarile  della  firma,  dell’identità,  dei  poteri  e  della  qualifica 
del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. 
La  garanzia  dovrà  essere  immediatamente  reintegrata  qualora,  in  fase  di  esecuzione  del 
contratto,  essa  sia  stata  escussa  parzialmente  o  totalmente  a  seguito  di  ritardi  o  altre 
inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 
La  garanzia  fideiussoria  in questione  è progressivamente  svincolata  a misura dell’avanzamento 
dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo 
svincolo,  nei  termini  e  per  le  entità  anzidetti,  è  automatico  senza  necessità  di  benestare  del 
committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all’istituto  garante,  da  parte 
dell’appaltatore,  del  documento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestante  l’avvenuta 
esecuzione. 
L’ammontare  residuo  pari  al  venticinque  percento  dell’iniziale  importo  garantito,  è  svincolato 
secondo la normativa vigente. 
Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.   

6. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

La  sottoscrizione  del  contratto  e  dei  suoi  allegati  da  parte  del  prestatore  di  servizio/fornitore 
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa 
vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.  
 
Il prestatore di servizio/fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a 
norma  degli  articoli  1341,  comma  2^,  e  1342  c.c.,  tutte  le  clausole  previste  nel  presente 
Capitolato, nonché  le clausole contenute  in disposizioni di  legge e regolamenti nel presente atto 
richiamate.  
In  particolare,  il  prestatore  di  servizio/fornitore  accetta  espressamente  e  per  iscritto,  a  norma 
dell’art.  1341,  2°  comma,  le  clausole  del  presente  Capitolato  contenute  nei  seguenti  articoli 
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“cause sopravvenute – sospensione”, “pagamento e fatturazione”, “clausola risolutiva espressa”  
e “recesso”. 
L’interpretazione  delle  clausole  contrattuali  e  delle  disposizioni  del  presente  Capitolato  deve 
essere  fatta,  tenendo  conto  delle  finalità  perseguite  con  il  contratto;  in  ogni  caso  trovano 
applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. 

7. VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO 

Tutte  le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte da parte di Fondazione Milano®®, per 
eventuali  ulteriori  esigenze,  fino  alla  concorrenza  di  un  quinto  dell’importo  complessivo  netto 
contrattuale,  ferme  restando  le  condizioni  di  aggiudicazione,  senza  che  l’aggiudicataria  possa 
sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 
Le modifiche ai servizi a corpo chieste per necessità di Fondazione Milano®®, che comportassero 
una variazione in diminuzione o in aumento delle prestazioni e/o modifiche dei servizi in taluni dei 
siti  indicati, saranno compensate, per quanto possibile, con altri servizi equivalenti per misura e 
tipologia,  nel  medesimo  sito  o  in  altri.  Le  richieste  dell’appaltante  in  questo  senso  saranno 
insindacabili. 
Eventuali  variazioni  in diminuzione o  in  aumento  che  non potessero  essere  compensate  come 
sopradetto daranno luogo esclusivamente a proporzionali adeguamenti del corrispettivo a corpo. 
Anche  in  deroga  al  limite  del  sesto  quinto,  l’IMPRESA  si  impegna  fin  da  ora  ad  accettare  le 
modifiche  del  servizio  relativamente  alla  localizzazione,  modalità,  quantità  e  qualità  che  si 
rendessero  necessarie  in  conseguenza  di  eventuali mutamenti  delle  sedi  e/o  delle  attività  di 
Fondazione Milano®®. 
Nel caso  in cui Fondazione Milano®® richieda un aumento delle prestazioni,  la garanzia  in cui al 
precedente articolo 6 – parte seconda‐ dovrà essere adeguatamente integrata.  
 

8. CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE  

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano®®, la 
stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il 
tempo di 60 giorni è  facoltà dell’appaltatore  recedere dal contratto  senza diritto ad  indennizzo 
alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. 
Fondazione  Milano®®,  fermo  quanto  previsto  nel  comma  precedente,  si  riserva  la  facoltà  di 
sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza 
che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 
La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano®® almeno 24 
ore prima della data fissata per la sua decorrenza. 
 

FIRMA del contraente………………………………………………… 
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9. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la stazione appaltante e l’Appaltatore 
e per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni  contrattuali,  la ditta vincitrice dovrà 
osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. n. 145/2000, il 
D.P.R. n. 380/2001, sia la normativa tecnica, anche se non espressamente richiamata nel presente 
capitolato. 

 
L’appalto è soggetto all’osservanza delle norme emanate dal C.N.R., delle norme UNI, anche se 
non espressamente richiamate, e di tutte  le norme e specifiche tecniche che venissero emanate 
nel corso dell’esecuzione dell’Appalto. 

 
L’Appaltatore,  con  la  sottoscrizione  del  presente  documento  e  dei  suoi  allegati,  dichiarerà  di 
accettare incondizionatamente e di essere a conoscenza di tutte le leggi, dei regolamenti, di tutte 
le norme  vigenti  in materia di  Lavori Pubblici e delle norme e delle disposizioni  contenute nel 
presene capitolato. 
L’appaltatore con  la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per  iscritto, a 
norma  dell’art  1341,  co.  2  e  dell’art  1342  del  Codice  Civile,  le  clausole  tutte  contenute  nelle 
disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato. 
Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali,  le medesime dovranno essere progettate 
da un Ingegnere o Architetto iscritto alla albo professionale. 
Il progettista e  il direttore dei  lavori delle opere strutturali, qualora non nominato dalla stazione 
appaltante  dovrà  essere  scelto  dalla  ditta  aggiudicataria  e  ben  accetto  al  Responsabile  della  
Direzione Lavori.  
In tal caso l’impresa ha obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione tecnica 
ai  sensi della normativa  vigente  sul  cemento  armato  firmata da  ingegnere o  architetto  iscritto 
all’albo, che sarà scelto dall’impresa medesima. 
Le  prove  di  carico,  i  certificati  delle  prove  sui  materiali  ed  eventuali  ulteriori  oneri  inerenti 
l’esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell’appaltatore.  

 

L’interpretazione  delle  clausole  contrattuali  e  delle  disposizioni  del  presente  Capitolato  deve 
essere  fatta,  tenendo  conto  delle  finalità  perseguite  con  il  contratto;  in  ogni  caso  trovano 
applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. 

10. SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE  

Sono a carico dell’impresa appaltatrice, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le tasse, le imposte, 
e i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, nonché agli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, ai sensi dell’art 112 del Regolamento, quali in particolare: 

a) le  tasse  e  gli  altri  oneri  per  l’ottenimento  di  tutte  le  licenze  tecniche  occorrenti  per 
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

b) le  tasse  e  gli  altri  oneri  dovuti  ad  enti  territoriali  (occupazione  temporanea  di  suolo 
pubblico,  passi  carrabili,  permessi  di  scarico,  canoni  di  conferimento  a  discarica  ecc.) 
direttamente  o  indirettamente  connessi  alla  gestione  del  cantiere  e  all’esecuzione  dei 
lavori; 
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A  carico  dell’Appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto 
Il presente  contratto è  soggetto all’imposta  sul  valore aggiunto  (I.V.A.);  l’I.V.A. è  regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto s’intendono I.V.A. esclusa. 

11. SUBAPPALTI  

Si richiamano tutte  le norme di  legge concernenti  la disciplina del subappalto e  in particolare  le 
seguenti: 

•  D.Lgs. 12‐4‐2006 n. 163 ‐ Codice dei contratti pubblici ‐ art. 118 Subappalto 

 Regolamento attuativo DPR 207/2010 
•  D.P.R. 21‐12‐1999 n. 554  ‐ Regolamento di attuazione della L. 11  febbraio 1994, n. 109 
legge quadro in materia di lavori pubblici ‐ art. 141 Subappalto 
•  D.L. 4‐7‐2006 n. 223  ‐ art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione  fiscale  ‐ 
Comma 28 
•  D.Lgs. 10‐9‐2003 n. 276 – (Legge Biagi) ‐ art. 29. Appalto 
•  L. 13‐9‐1982 n. 646 ‐ Disposizioni in materia di misure di prevenzione ‐ art.21 

a cui espressamente si rinvia. 
Il  servizio  può  essere  subappaltato  entro  il  limite  del  30%  (trentapercento)  dell’importo 
complessivo contrattuale. 
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

1.  che li concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi e le forniture o parti di servizi 
e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; 
2.  che  l'affidatario  provveda  al  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  stazione 
appaltante  almeno  venti  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione  delle 
relative  prestazioni,  allegando  alla  copia  autentica  del  contratto  la  dichiarazione  circa  la 
sussistenza o meno di eventuali  forme di  controllo o di  collegamento a norma dell'articolo 
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 
3.  che al momento del deposito del contratto di  subappalto presso  la  stazione appaltante 
l'affidatario  trasmetta  altresì  la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  del 
subappaltatore dei  requisiti di qualificazione prescritti dal presente  codice  in  relazione  alla 
prestazione  subappaltata  e  la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante  il  possesso  dei 
requisiti generali di cui all’articolo 38;  
4.  che non  sussista, nei  confronti dell'affidatario del  subappalto o del  cottimo, alcuno dei 
divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina: 
a.  L’affidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi 
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.  
b.  L'affidatario  corrisponde  gli  oneri  della  sicurezza,  relativi  alle  prestazioni  affidate  in 
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il 
direttore dei  lavori,  il  coordinatore della  sicurezza  in  fase di esecuzione, ovvero  il direttore 
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.  
c.  L'affidatario  è  solidalmente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da 
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
d.  L'affidatario  e,  per  suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla  stazione  appaltante 
prima dell'inizio dei lavori copia del piano di sicurezza.  
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e.  L'affidatario  è  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutti  i  subappaltatori  operanti  nel 
cantiere,  al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  di  sicurezza  redatti  dai  singoli  subappaltatori 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. 
f.  L'affidatario è tenuto ad osservare  integralmente  il trattamento economico e normativo 
stabilito dai  contratti  collettivi nazionale e  territoriale  in vigore per  il  settore e per  la  zona 
nella quale si eseguono  le prestazioni; è, altresì,  responsabile  in solido dell'osservanza delle 
norme  anzidette  da  parte  dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le 
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  
g.  L'affidatario  e,  per  suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla  stazione  appaltante 
prima  dell'inizio  dei  lavori  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali, 
assicurativi e antinfortunistici.  
h.  L'appaltatore  risponde  in  solido  con  il  subappaltatore  della  effettuazione  e  del 
versamento  delle  ritenute  fiscali  sui  redditi  di  lavoro  dipendente  e  del  versamento  dei 
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 
i.  L'appaltatore  è obbligato  in  solido  con  ciascuno degli  eventuali  subappaltatori,  entro  il 
limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a  corrispondere  ai  lavoratori  i  trattamenti 
retributivi e i contributi previdenziali dovuti. 
j.  Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei  lavori o dello stato finale dei  lavori, 
l'affidatario  e,  suo  tramite,  i  subappaltatori  trasmettono  all'amministrazione  o  ente 
committente  il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 
k.  È  fatto  obbligo  agli  affidatari  di  trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun 
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di 
garanzia  effettuate.  Qualora  gli  affidatari  non  trasmettano  le  fatture  quietanziate  del 
subappaltatore o del cottimista entro  il predetto termine,  la stazione appaltante sospende  il 
successivo pagamento a favore degli affidatari. 
In caso di subappalto  l’affidatario  resta  responsabile, nei confronti di Fondazione Milano®®, 
dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato. 
Il  subappalto non autorizzato comporta  l’applicazione delle  sanzioni penali previste dall’art. 
21  della  Legge  n.  646/82,  così  come modificato  dall’art.  2  del  D.Lgs.  29.04.1995  n.  139, 
convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246. 
Il subappalto dovrà essere autorizzato da Fondazione Milano®® con specifico provvedimento 
previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere 
morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del “Codice” e di cui all’art. 
10 della Legge n. 575/65); nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico 
indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che 
intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto... 

12. CESSIONI 

E’  vietata  la  cessione anche parziale del  contratto da parte dell’aggiudicataria  fatti  salvi  casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 51 del “Codice”. 
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Fondazione Milano®®  si  riserva  la  facoltà di cessione del contratto e/o  l’utilizzo dello  stesso ad 
Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali 
siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. 
 

13. RESPONSABILITA’  
Il fornitore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano®® dell’esatto adempimento delle 
prestazioni oggetto del contratto. 

E’ altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano®® e dei terzi dei danni di qualsiasi 
natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi 
all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, 
nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.  

È fatto obbligo al fornitore di mantenere Fondazione Milano®® sollevata ed indenne da richieste 
di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

15. OBBLIGHI RIGUARDANTI LA MANODOPERA 

Inquadramento contrattuale  
Il forniture si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal 
Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  di  categoria  e  ad  assolvere  tutti  i  conseguenti  oneri 
compresi quelli  concernenti  le norme previdenziali, assicurative e  similari, aprendo  le posizioni 
contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. 
Doveri del personale  
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative 
funzioni. 
Il  personale  adibito  al  servizio  è  tenuto  ad  un  comportamento  improntato  alla  massima 
correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e essere munito ad 
esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di  fotografia, contenente  le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro  
Le maestranze  impegnate dovranno essere  identificate da apposito cartellino e dovranno essere 
munite di un documento di  identificazione.  L’assenza dei documenti verrà notificata a  cura del 
Responsabile  della  Direzione  Lavori  all’Appaltatore  il  quale  dovrà  presentarli  entro  il  giorno 
successivo. 
La ditta dovrà  impegnarsi a garantire  la disponibilità delle suddette maestranze anche durante  il 
periodo delle ferie estive ed invernali. 

 
Adempimenti dell’impresa 
Il  prestatore  di  servizi  dovrà  provvedere  all'immediata  sostituzione  del  personale  per  qualsiasi 
motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare  idoneo allo svolgimento del servizio 
stesso/a, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile di Fondazione Milano®®  
Inoltre,  il  prestatore  di  servizi/forniture,  dovrà  comunicare  al  Responsabile  di  Fondazione 
Milano®®, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al 
servizio  nelle  forme  e  modalità  che  verranno  indicate  nella  lettera  di  aggiudica.  Eventuali 
sostituzioni  o  variazioni,  con  personale  di  almeno  pari  livello,  dovranno  essere  comunicate, 
tempestivamente,  al  Responsabile  di  Fondazione  Milano®®  formalizzate,  in  caso  di  nuova 
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assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla 
stessa. 

16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ‐ DUVRI 

Il prestatore di servizi dovrà garantire il rispetto di tutti gli obblighi delle norme vigenti, di legge o 
di contratto, nell’esecuzione delle prestazioni per Fondazione Milano®®. 
In particolare dovrà garantire il rispetto di tutte le norme dirette a tutelare la sicurezza e la salute 
dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  (D.Lgs.  n.  81  del  9.04.2008  ed  ogni  altra  nella  medesima 
materia), nonché il rispetto delle norme e procedure aziendali di Fondazione Milano®® vigenti in 
materia.  
L’IMPRESA  si  obbliga  a  fare  osservare  scrupolosamente  dal  proprio  personale  le  norme 
antinfortunistiche  e  le misure  di  protezione  e  prevenzione  adottate  nei  luoghi  di  lavoro  e  a 
dotarlo di quanto necessario per la prevenzione e la tutela della sicurezza fisica e della salute nei 
luoghi di  lavoro  in conformità alle norme vigenti e alle regole dell’arte, anche con riferimento ai 
regolamenti aziendali di Fondazione Milano®® e a quant’altro previsto nel precedente punti. 
 

Ai  fini  della  promozione  della  cooperazione  e  del  coordinamento  in materia  di  sicurezza  sul 
lavoro,  Fondazione  Milano®®  redigerà  il  documento  unico  di  valutazione  del  rischio  da 
interferenze  DUVRI,  in  cui  sarà  riportata  la  valutazione  dei  rischi  dovuti  alle  interferenze  tra 
l’attività del Committente e dell’impresa appaltatrice e  le relative misure di sicurezza tecniche e 
gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi (art 26 del D. Lgs. 81/2008). Tale 
documento sarà allegato al contratto di appalto.  
Fondazione Milano®®,  allega  al  presente  CSA  (Allegato  A),  il  proprio  DUVRI  per  presa  visione 
anticipata  al  fine  da  fornire  –  all’azienda  candidata  ‐  tutti  gli  elementi  tecnici  necessari  alla 
valutazione economica dell’appalto. 

 
Sono pienamente a carico della Ditta  tutte  le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto 
delle normative specifiche, evidenziando che, trattasi di  lavori di piccola manutenzione. Ad ogni 
modo sarà facoltà di Fondazione Milano®®, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno 
specifico  ordine  di  lavoro  in  cui  si  potrebbero  presentare  situazioni  di  rischio  particolare, 
nominare  un  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  e  di  Esecuzione  per  la 
predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 
81/08. 

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle 
vigenti  disposizioni  in materia  di  condizioni  di  lavoro,  applicabili  nel  corso  dell'esecuzione  del 
contratto,  è  l’addetto  al  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione    Sig.  Vittorio  Iacobone 
v.iacobone@fondazionemilano.eu.  Inoltre,  il prestatore di  servizio,  si obbliga a partecipare, ove 
promosse  dal  datore  di  lavoro  committente,  alle  riunioni  di  cooperazione  e  coordinamento. 
L'inosservanza  delle  leggi  in  materia  di  lavoro  e  di  sicurezza  di  cui  al  presente  articolo, 
determinano la risoluzione del contratto. 
 
A  tale  riguardo  l’IMPRESA,  oltre  agli  adempimenti  suoi  propri,  collaborerà  con  Fondazione 
Milano®® per la adozione delle soluzioni richieste nei casi di interazione delle rispettive attività e 
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fornirà inoltre il supporto tecnico operativo alle competenti funzioni dedicate a tali tematiche da 
Fondazione Milano®®. 

La  stazione  appaltante  ha  in  ogni momento  la  facoltà  di  richiedere  ispezioni  ed  accertamenti, 
relativi al rispetto ed all’applicazione delle norme di sicurezza ed  igiene del  lavoro, alle autorità 
competenti  preposte  alle  verifiche  ispettive  o  a  consulenti  di  propria  fiducia  e  l’appaltatore  è 
tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso. 

L'inosservanza  delle  leggi  in  materia  di  lavoro  e  di  sicurezza  di  cui  al  presente  articolo, 
determinano la risoluzione del contratto. 

17. VIGILANZA E CONTROLLI  

Fondazione Milano®® ha  la  facoltà di verificare  in qualsiasi momento, durante  l’esecuzione del 
servizio e della  fornitura,  il  regolare ed esatto adempimento delle prestazioni,e a  tal  fine potrà 
utilizzare  le modalità  di  verifica  e  controllo  ritenute  più  adeguate  rispetto  alla  specificità  del 
servizio e della fornitura. 

Prima  dell’eventuale  applicazione  di  qualsiasi  sanzione,  le  inadempienze  e  le  irregolarità 
riscontrate  dovranno  essere  contestate  al  fornitore,  che  avrà  la  facoltà  di  formulare  le  sue 
osservazioni/deduzioni. 

18. PENALI 

In caso di inadempimento o di adempimento  parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno 
applicate le seguenti penali: 

 La mancata esecuzione del servizio richiesto per emergenza/urgenza, entro le 24 ore 
successive  all’ordine,  comporterà una  penale  che  sarà  stimata nella misura  del  2% 
sull’importo complessivo del danno arrecato. Si precisa che tale penale non sarà mai 
inferiore ad € 100,00=.  

 La  mancata  esibizione  del  tesserino  di  riconoscimento  con  fotografia  e  relative 
generalità del  lavoratore e  indicazione del datore di  lavoro, da parte del personale 
che  opererà  nei  locali  di  Fondazione Milano®®  (secondo  quanto  previsto  dall’art  6 
della  L 123/07)  comporterà una penale pari  ad € 50,00  al  giorno per ogni persona 
sprovvista 

 La mancata trasmissione della documentazione (elenco nominativi degli operai che si 
intendono  impiegare  nell’esecuzione  dei  lavori,  e  fotocopia  del  libro  “Unico”  ‐  già 
libro Matricola ‐) entro una settimana dalla richiesta, comporterà una penale pari ad € 
100,00= 

 La mancata  ultimazione  di  ogni  singolo  intervento  entro  il  termine  fissato,  senza 
giustificato motivo  comporterà  una  penale  di  €  50.00=  per  ogni  giorno  di  ritardo. 
Detta penale verrà trattenuta senza altre formalità sulle somme dovute alla ditta per 
lavori eseguiti. 
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 La mancata consegna delle certificazioni/bollette di  lavoro come richieste allegate al 
resoconto  lavori  comporterà  una  penale  pari  a  €  10,00=  per  bolletta  di  lavoro 
mancante/non consegnata.. 

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall’Art. 
3 – parte II del Capitolato Speciale d’Appalto inteso come importo massimo d’acquisto previsto. 

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 
verso cui  il fornitore avrà  la facoltà di presentare  le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 
giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano®®. 

In  caso  di mancata  presentazione  o  accoglimento  delle  controdeduzioni  Fondazione Milano®® 
procederà all’applicazione delle sopra citate penali. 

 
E’ fatto salvo il diritto di Fondazione Milano®® al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 

19. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 

Così  come  stabilito dall’art. 13 del C.G.A.,  l’Appaltatore  che non  conduce direttamente  i  lavori 
deve farsi rappresentare per mandato da persona munita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, 
alla  quale  deve  conferire  le  facoltà  necessarie  per  l’esecuzione  dei  lavori,  restando  sempre, 
l’Appaltatore stesso, responsabile dell’operato del suo rappresentante. 
Il  mandato  deve  essere  conferito  per  atto  pubblico  ed  essere  depositato  presso  la  stazione 
appaltante che provvede a dare comunicazione al Responsabile della Direzione Lavori. 
Quando  ricorrono  gravi  e  giustificati  motivi,  la  stazione  appaltante,  previa  motivata 
comunicazione  all’Appaltatore,  ha  diritto  di  esigere  il  cambiamento  immediato  del  suo 
rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. 

20. DISCIPLINA NEI CANTIERI 

L’Appaltatore  dovrà  mantenere  la  disciplina  nei  cantieri  ed  ha  l’obbligo  di  far  osservare  ai 
dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti e gli ordini ricevuti. 
Il Responsabile della Direzione Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai 
che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l’Appaltatore 
sarà  in ogni caso  investito della responsabilità dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza 
dei suoi dipendenti e dei suoi operai e dei danni che potrebbero essere arrecati da terzi estranei 
al lavoro, introdottisi in cantiere.  

21. CUSTODIA DEI CANTIERI 

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore  la custodia e  la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell’Amministrazione e ciò anche durante periodi 
di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla 
presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione. 
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22. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall’art. 7 del D.M. 
n. 145/2000 e dallo Statuto dei lavoratori, specie per quanto riferito all’articolo 36 dello stesso e a 
tutte le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire in corso d’appalto. 
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei  lavoratori dipendenti occupati nei  lavori 
oggetto del presente appalto e, se cooperative, anche nei confronti di soci, condizioni normative e 
retributive  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  applicabili  alla  data 
dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti 
dalle  successive modifiche ed  integrazioni ed  in genere di ogni altro  contratto applicabile nella 
località che per la categoria venga successivamente stipulato. 
L’appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo 
la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso 
che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 
In  caso  di  inottemperanza  degli  obblighi  testé  precisati,  accertata  dalla  Fondazione  o  ad  essa 
segnalata  dall’Ispettorato  del  Lavoro,  la  stazione  appaltante  medesima  comunicherà 
all’appaltatore,  e,  se  del  caso,  anche  all’Ispettorato  suddetto,  l’inadempienza  accertata  e 
procederà  a  una  detrazione  del  20%  sui  pagamenti  in  acconto,  se  i  lavori  sono  in  corso  di 
esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il  pagamento  all’appaltatore  delle  somme  accantonate  non  sarà  effettuato  sino  a  quando 
dall’Ispettorato  del  Lavoro  non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  stati 
integralmente  adempiuti.  Per  le  detrazioni  dei  pagamenti  di  cui  sopra  l’Appaltatore  non  può 
opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 

 

23. TERMINE PER L’ESECUZIONE 

Data la tipologia dei lavori da eseguire, cioè a richiesta del Committente, il termine di esecuzione 
sarà riferito ad ogni singolo lavoro che la Fondazione richiederà all’impresa aggiudicataria. Quindi 
per ogni lavoro commissionato sarà indicato anche il termine di esecuzione dello stesso. 
Qualora  non  sussistano  più  le  condizioni  necessarie  per  eseguire  i  lavori  ordinati, 
l’Amministrazione si  riserva  la  facoltà di annullare  il  relativo ordine di  lavoro,  fermo  restando  il 
pagamento  delle  opere  già  eseguite  o  dei  materiali  già  approvvigionati  da  parte  della  ditta 
esecutrice. 

 

24. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI 

L’inizio del  servizio/consegna dei  lavori deve  avvenire non oltre 10  (dieci)  giorni dall’emissione 
dell’ordinativo/richiesta  da  parte  dell’Ufficio  Tecnico  di  Fondazione Milano,  nei  limiti  e  con  le 
modalità di cui agli artt. 129, 130 e 131 del D.P.R. 554/99.  
Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per l’avvio del servizio. 
Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, 
viene  fissato dal Responsabile della Direzione  Lavori un  termine non  inferiore a 5 giorni e non 
superiore  a  15,  decorso  inutilmente  il  quale,    l’Ente  Appaltante  ha  la  facoltà  di  risolvere  il 
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contratto  e  di  trattenere  la  cauzione.  La  decorrenza  del  termine  contrattuale  resta  comunque 
quella della data di prima convocazione. 
Nel  caso  di  urgenza  e/o  necessità,  l’Amministrazione  si  riserva  di  dare  avvio  alla  prestazione 
contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto 
come da art 5 parte II del presente CSA.. 

 

25. FLESSIBILITÀ CONDIZIONALE DEI LAVORI 

Costituisce  oggetto  del  contratto  l’espletamento  in  concreto,  entro  la  durata  del  contratto, 
secondo  un  principio  time‐box,  e  fino  ad  esaurimento  del  valore  massimo  del  contratto 
aggiudicato, di tutti gli  interventi se e  in quanto si renderanno necessari tra quelli definiti come 
tipi di interventi nell’elenco‐tariffa. 
Il  corrispettivo  del  contratto  aggiudicato  è  un  previsionale  e  approssimato,  ma  maturerà 
effettivamente  a  seguito  e  in  proporzione  dell’espletamento  in  concreto  degli  interventi 
necessari;  il  corrispettivo  complessivo  maturato  non  potrà  eccedere  il  suddetto  valore  del 
contratto. 
E’   fatta  salva  la  facoltà  della  Committente  di  disporre  per  eventuali  esigenze  la  variazione 
dell’oggetto e del valore del contratto in più o in meno nel limite di un quinto (c.d. 6° quinto).  

26. SOSPENSIONE DEI LAVORI ‐ NOVAZIONE 

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i singoli 
lavori procedano utilmente e a regola d’arte,  il Responsabile della Direzione Lavori d’ufficio o su 
segnalazione dell’appaltatore, può ordinare le sospensione dei singoli interventi, disponendone la 
ripresa quando siano cessate le ragioni che determinano tale sospensione. 
Fuori  dai  casi  previsti  nel  precedente  comma,  il  Responsabile  della  Direzione  Lavori  può  per 
ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori. 
Per  la sospensione disposta nei casi, modi e termini  indicati nel primo e nel secondo comma del 
presente articolo non spetta all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo. 
In ogni  caso  la durata della  sospensione non è  calcolata nel  termine  fissato nell’ordinativo per 
l’ultimazione dei lavori. 
Nel caso  in cui  l’Ente Appaltante  in conseguenza di una variante o di un ordine di  lavoro,  la cui 
ultimazione vada oltre  la durata del contratto,  riconosce all’Appaltatore un maggior  tempo per 
l’esecuzione  dei  lavori,  questo  comporterà  un  nuovo  termine  di  ultimazione  che  va 
contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito. 
In conseguenza di  tale novazione del  termine contrattuale di ultimazione  lavori e  stante  la con 
sensualità di tale prolungamento, né l’appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi 
o indennizzi, né l’Ente Appaltante può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla 
ragione  effettiva del prolungamento  (colpa dell’Appaltatore,  colpa dell’Ente Appaltante, o  fatti 
estranei alla volontà di entrambi). 
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27. NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE – CERTIFICAZIONE LAVORI 

Tutte  le  opere  in  oggetto  del  presente  CSA,  anche  se  di  piccola  entità,  saranno  liquidate  di 
massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia quando non sia citato diversamente 
nell’elenco  prezzi,  ovvero  nel  caso  di  lavorazioni  che  si  riferiscono  a  piccole  riparazioni  o 
sostituzioni di parti isolate, e nel caso di tinteggiature di meno di 6 mq. 

 
Nei  lavori eseguiti  in economia, nei quali  la  liquidazione è fatta  in base alle ore giornaliere della 
manodopera,  l’imprenditore  è  responsabile  della  diligenza  e  della  capacità  del  personale 
dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all’orario stabilito, nonché 
della  buona  esecuzione  dei  lavori.  Nei  lavori  in  economia  sarà  retribuita  la  sola manodopera 
effettivamente prestata sui luoghi di lavoro. 

 
Qualora  sia  necessario  l’impiego  di  manodopera  di  officina  o  di  laboratorio  per  lavori  non 
eseguibili  in cantiere,  l’entità di  tale manodopera dovrà essere stabilita  in contraddittorio con  il 
Responsabile  della  Direzione  Lavori,  prima  dell’esecuzione  dei  lavori  stessi,  salvo  il  diritto  (da 
parte della Direzione Lavori) di quest’ultimo di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per 
accettare l’attendibilità della concordata quantità di manodopera. 
Esclusivamente nel caso di  lavori  in economia  l’applicazione delle percentuali di aumento per  il 
lavoro  straordinario  diurno,  notturno,  festivo,  sarà  fatta  adottando  i  coefficienti  stabiliti  nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini. 

 
Le  forniture  dei materiali  verranno  liquidate  all’Impresa  applicando  i  prezzi  opera  previsti  nel 
LISTINO DEI PREZZI per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano in 
vigore alla data di presentazione dell’offerta  e al netto dello sconto offerto.  

 
Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano individuabili i relativi 
prezzi nel prezziario di  riferimento,  saranno  concordati nuovi prezzi  sulla base di nuove  analisi 
corredate  da  opportuni  preventivi,  che  devono  essere  accettati  dalla  Direzione  Lavori  e  da 
Fondazione Milano®®, con apposito ordine 

 
Al  termine di ogni  lavorazione verrà  rilasciata copia della bolletta  lavori a Fondazione Milano®® 
che verrà controfirmata per accettazione dalla D.L. 
Tale bolletta unitaria dovrà riportare oltre alla descrizione della  lavorazione,  la sede e  i materiali 
impiegati. 
Se entro tale termine i documenti non verranno presentati si applicherà la penale di cui all’art. 17 
parte II del presente CSA. 

28. PAGAMENTO 

I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di un report mensile – predisposto dalla ditta 
appaltatrice – dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l’indicazione, 
a margine della  lavorazione, del codice  identificativo corrispondente alla “LAVORAZIONE” preso 
dal  Listino  Prezzi  per  l’esecuzione  di  opere  pubbliche  e manutenzioni  del  Comune  di Milano, 
unitamente  al  numero  della  bolletta  di  lavoro    e  all’ordine  di  servizio  corrispondente, 
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controfirmato dal Referente   di Fondazione Milano®® che ha verificato  la reale esecuzione delle 
opere, come da modalità di cui all’art 17 punto 8 del presenta CSA parte I. 
Fondazione Milano®®,  in corso d’opera, dopo aver constatato  le reale esecuzione delle attività a 
norma del Capitolato, provvederà a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.  

 
Fondazione Milano®® liquiderà con cadenza mensile, i lavori effettivamente eseguiti e conclusi nel 
mese antecedente alla fatturazione, per i quali è stata presentata e approvata la certificazione dal 
Responsabile della Direzione Lavori, con le modalità specificate nel presente CSA. L’ammontare di 
ogni  fattura  dovrà  risultare  dalla  contabilizzazione  delle  singole  partite  di  lavori  in  relazione 
all’entità dei lavori eseguiti. 

 
Il  pagamento  delle  fatture  emesse  avverrà,  con  bonifico  bancario,  a  60  giorni  dalla  data  di 
ricevimento di regolare fattura, fine mese. 
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano®® – Alzaia Naviglio Grande, 
20 – 20144 Milano. 
La fattura dovrà essere espressa  in  lingua  italiana e dovrà necessariamente contenere  i seguenti 
elementi: 

‐ data; 
‐ importo contrattuale espresso in euro; 
‐  tutti  i  dati  relativi  al  pagamento  (dovrà  essere  indicata  una  sola  banca,  numero  conto 
corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc ) 
‐ ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro 
‐ n. CIG 

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo. 
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di 
Fondazione Milano®. 
In  caso  di  ritardato  pagamento  il  saggio  di  interesse  è  determinato  in  conformità  a  quanto 
disposto dall’art 1284 cc.  

 
E’  fatto  obbligo  all’Impresa  appaltatrice  di  mantenere  costantemente  aggiornata  la  propria 
contabilità  indipendentemente  da  quella  ufficiale  predisposta  a  cura  del  Responsabile  della 
Direzione Lavori. Si precisa che  l’esecuzione delle opere, benché ordinate dal Responsabile della 
Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. 
L’eventuale superamento di tale  importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima,  la 
quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. 
Raggiunto,  in  forza  della  contabilità  tenuta  dall’impresa  esecutrice,  l’importo  contrattuale, 
l’impresa stessa dovrà darne  immediata comunicazione e documentazione al Responsabile della 
Direzione Lavori. 
I materiali e  i manufatti portati  in  contabilità  rimangono a  rischio e pericolo dell’Appaltatore e 
possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art, 18 del C.G.A. 
Ciascuna  fattura  mensile  sarà  commisurata  all’importo  del  lavoro  effettivamente  ordinato, 
eseguito  e  regolarmente  riconosciuto, misurato  e  registrato  dal  Responsabile  della  Direzione 
Lavori,  in  concorso  e  contesto  con  l’impresa  appaltatrice,  desunto  dai  relativi  documenti 
amministrativi contabili , al netto della variazione di gara e delle ritenute per legge. 
La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72.  
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29. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI   

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 
136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e 
integrazioni. 

30. VERIFICHE, COLLAUDI, GARANZIE  

Secondo quanto previsto dall’art. 1669 del Codice Civile,  l’Appaltatore risponde per  la difformità 
ed  i  vizi  dei  lavori,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dal  soggetto  appaltante  entro  un 
anno dalla scoperta degli stessi. 

31. POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  

RC 
1. L’appaltatore  ha  l’obbligo  di  stipulare  e mantenere  con  società  assicuratrici  di  primaria 
importanza,  garanzie  assicurative  della  propria  responsabilità  civile  per  tutta  la  durata  del 
presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati. 
2. La  polizza  dovrà  assicurare  la  responsabilità  civile  dell’IMPRESA,  anche  per  fatto  di  suoi 
dipendenti  o  collaboratori  o  subappaltatori,  verso  la  stazione  appaltante,  nonché  verso  altri 
soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) . 
RCT ‐ RCO 
3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente 
la  responsabilità  civile derivante all’IMPRESA nell’esercizio della propria attività,  la quale possa 
provocare  accidentalmente  ed  involontariamente  danni  a  terzi  a  persone  o  cose  dei  quali 
l’IMPRESA possa essere ritenuto responsabile con conseguente obbligo al risarcimento (Art. 2043 
e segg. Cod.Civ.); dovranno essere  inclusi tra  i terzi anche  i dipendenti non soggetti alla garanzia 
RCO;  la  stessa  Fondazione  Milano®®  e  i  suoi  dipendenti  o  collaboratori  a  qualsiasi  titolo;  i 
frequentatori  delle  attività  di  Fondazione Milano®®;  la  proprietà  dei  locali  in  cui  si  svolgerà  la 
prestazione dei  servizi; gli eventuali  sub‐appaltatori ed ogni altro  che possa essere  considerato 
terzo rispetto all’IMPRESA. 
4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell’IMPRESA 
nei  confronti  dei  propri  dipendenti  impiegati  nella  esecuzione  dei  lavori  e  soggetti 
all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, nonchè per l’eventuale rivalsa INAIL e per l’eventuale 
azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa. 
Estensione della copertura assicurativa 
5. La  polizza  dovrà  coprire  tutti  i  sinistri,  da  qualsiasi  causa  determinati,  connessi  con 
l’esecuzione  dell’appalto,  comprese  le  attività  operative  di  servizio  e/o  la  custodia  dovuta  in 
ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali: 
A. che  portino  al  danneggiamento  o  alla  distruzione,  ovvero  al  furto  e/o  comunque  alla 
sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all’impossibilità della riconsegna dei beni immobili e 
mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi; 
B. che,  in  conseguenza dei danni  alle  cose,  arrechino  anche danno  alle  attività della  stazione 
appaltante determinandone  la temporanea sospensione;  in tal caso  il danno consisterà nei costi 
fissi  delle  attività  sospese  oltre  ai  costi  degli  indennizzi  eventualmente  dovuti  agli  utenti  delle 
attività sospese; 
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C. che arrechino danni a persone. 
Sono connessi con l’esecuzione dell’appalto i sinistri che trovino in qualsiasi modo occasione nelle 
attività dell’appalto o nella  loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi  in qualsiasi 
modo possibili; in questi casi ai soli fini della garanzia assicurativa la polizza dovrà prevedere che si 
presume la colpa dell’appaltatore salvo prova contraria. 
Manleva 
1. La  polizza  dovrà  prevedere  la manleva  a  favore  della  Fondazione  da  qualsiasi  reclamo 
venisse avanzato da dipendenti o terzi danneggiati  in conseguenza dell’esecuzione del contratto 
da parte dell’IMPRESA. 
Massimali 
2. Il massimale  per  l’assicurazione  contro  i  danni  alle  cose  e  alle  attività  dovrà  essere  non 
inferiore a €. 3.000.000,00= (tre milioni / 00).  
3. Il massimale  per  l’assicurazione  contro  i  danni  a  persone  dovrà  essere  non  inferiore  a 
€. 3.000.000,00= (tre milioni / 00). 
4. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a 
€. 6.000.000,00= (seimilioni / 00). 
Decorrenza e durata 
5. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data 
di termine del servizio. 
Documentazione 
6. Copia  della  polizza,  specifica,  o  come  appendice  alla  polizza  esistente,  conforme 
all'originale,  ai  sensi  di  legge,  dovrà  essere  consegnata  all’  Ufficio  Approvvigionamenti  di 
Fondazione  Milano®  entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  d’aggiudicazione, 
unitamente  alla  quietanza  di  intervenuto  pagamento  del  premio.  Quest’ultima  dovrà  essere 
presentata  con  la  periodicità  prevista  dalla  polizza  stessa,  onde  verificare  il  permanere  della 
validità nel corso della durata del servizio. 
Appendice a eventuale Polizza generale 
7. Qualora  il  prestatore  di  servizi  abbia  già  stipulato  una  polizza  assicurativa,  a  carattere 
generale per  la sua  IMPRESA, che garantisca condizioni non  inferiori a quelle di cui sopra, potrà 
evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e 
dovrà produrre un’appendice della stessa  con la dichiarazione della compagnia assicuratrice che 
attesti la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio 
svolto per conto di Fondazione Milano®®.  
 

32. POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE 

Rischi di Esecuzione 
Ai sensi dell’art 103 del DPR 554/99 l’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa 
in  favore  della  Stazione  appaltante  contro  tutti  i  sinistri  comunque  verificatisi  nel  corso 
dell’esecuzione dei lavori e da qualsiasi causa determinati, anche senza colpa dell’appaltatore, dai 
quali derivino il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti od opere, che: 
A. l’appaltatore stia realizzando come oggetto dell’appalto, 
B. e/o preesistenti e oggetto del servizio manutentivo dell’appaltatore o sui quali  lo stesso 
abbia  comunque  a  intervenire  o  che  siano  affidati  alla  sua  custodia  temporanea  a  ragione 
dell’appalto,  
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La polizza deve coprire tra  l’altro  i rischi d’incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e 
dell’azione  di  eventi  atmosferici  per  persone,  manufatti,  materiali,  attrezzature  e  opere 
provvisionali di cantiere. 
La polizza deve  inoltre assicurare  la stazione appaltante contro  la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
Massimali 
8. Il massimale  per  l’assicurazione  contro  i  danni  alle  cose  e  alle  attività  dovrà  essere  non 
inferiore a €. 3.000.000,00= (tre milioni / 00).  
9. Il massimale  per  l’assicurazione  contro  i  danni  a  persone  dovrà  essere  non  inferiore  a 
€. 3.000.000,00= (tre milioni / 00). 
10. Se pattuito un massimale unico per i due tipi di danni, questo dovrà essere non inferiore a 
€. 6.000.000,00= (seimilioni / 00). 
Decorrenza e durata 
11. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data 
di termine del servizio. 
Documentazione 
12. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale 
ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano®®, 
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza 
di  intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà  essere presentata  con  la periodicità 
prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del 
servizio. 
Appendice a eventuale Polizza generale 
13. Qualora  il  prestatore  di  servizi  abbia  già  stipulato  una  polizza  assicurativa,  a  carattere 
generale per  la sua  IMPRESA, che garantisca condizioni non  inferiori a quelle di cui sopra, potrà 
evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente e 
dovrà produrre un’appendice della stessa con  la dichiarazione della compagnia assicuratrice che 
attesti la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per il servizio 
svolto per conto di Fondazione Milano®®.  

33. DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Gli  eventuali  danni  alle  opere  per  causa  di  forza  maggiore  dovranno  essere  denunciati 
immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro 5 gg da quello dell’avvenimento 
sotto  pena  decadenza,  in  modo  che  si  possa  procedere  in  tempo  utile  alle  opportune 
constatazioni. 
Il compenso sarà  limitato all’importo dei  lavori necessari per riparare  i guasti valutati ai prezzi e 
alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti 
in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 
Qualora  il  compenso  delle  opere  di  ripristino  non  trovi  adeguata  individuazione  nei  prezzi  di 
contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 136 del D.P.R. 554/99. 
Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle 
parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. 
Nessun  compenso  però  sarà  dovuto  per  danni  prodotti  da  forza maggiore,  quando  essi  siano 
imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere 
e  che non abbiano osservato  le  regole d’arte o  le prescrizioni del Responsabile della Direzione 
Lavori. 
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L’onere di ripristino di opere o  il risarcimento di danni ai  luoghi, a cose o a terzi determinati da 
mancata,  tardiva  o  inadeguata  assunzione  dei  necessari  provvedimenti  sono  a  totale  carico 
dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa 

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Ove  le  riserve  regolarmente  iscritte  sui  documenti  contabili  ed  esplicitate  dall’Appaltatore 
superino il 10% dell’importo contrattuale, si procede ai sensi dell’art. 149 del D.P.R. n. 554/99. 
Il  responsabile  del  procedimento  promuove  la  costituzione  di  apposita  commissione  perché 
formuli,  acquisita  la  relazione  del  Responsabile  della  Direzione  Lavori,  entro  90  gg 
dall’opposizione dell’ultima riserva sui documenti contabili, una proposta di accordo bonario alla 
Committente. 
In  merito  alla  proposta  si  pronunciano,  nei  successivi  30  gg,  l’appaltatore  ed  il  soggetto 
committente. 
La procedura per  la definizione dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. Nel 
provvedimento motivato  di  offerta  di  accordo  bonario  devono  essere  indicate  le modalità  di 
individuazione delle somme occorrenti, reperite nel programma dei lavori. 
Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori 
tra il Responsabile della Direzione Lavori e l’Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via 
amministrativa. 
Le controversie, quale che sia  la  loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano 
potute  definire  in  via  amministrativa,  nascenti  dal  presente  appalto,  saranno  devolute  alla 
competenza esclusiva del foro di Milano. 

35. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 
lo  scioglimento  ope  legis  del  contratto  di  appalto  o  del  vincolo  giuridico  sorto  a  seguito 
dell’aggiudicazione. 

Qualora  il  fornitore sia una ditta  individuale, nel caso di morte,  interdizione o  inabilitazione del 
titolare, è facoltà di Fondazione Milano®® proseguire  il contratto con  i suoi eredi o aventi causa 
ovvero recedere dal contratto. 

Qualora  il  fornitore  sia  un    Raggruppamento  di  Imprese,  in  caso  di  fallimento  dell’impresa 
mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 
titolare, Fondazione Milano®® ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo 
o altra,  in possesso dei prescritti  requisiti di  idoneità, entrata nel gruppo  in dipendenza di una 
delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.  In caso di 
fallimento  di  un’impresa  mandante  o,  se  trattasi  di  impresa  individuale,  in  caso  di  morte, 
interdizione o  inabilitazione del titolare,  l’impresa mandataria, qualora non  indichi altra  impresa 
subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura 
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 
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36. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA 

L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento 
delle  obbligazioni  di  cui  al  presente  capitolato,  secondo  le modalità  previste  dall’art  119  del 
regolamento, ovvero quando viene accertata, a carico dell’appaltatore, una grave inadempienza, 
tale  da  compromettere  la  buona  riuscita  dei  lavori.  Il  Responsabile  della  Direzione  Lavori 
medesima,  su  indicazione  del  Responsabile  del  procedimento,  provvede  a  formulare  la 
contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per  la presentazione delle 
controdeduzioni. 
Trascorso  inutilmente  il  termine  suddetto,  ovvero  acquisite  e  valutate  negativamente  le 
controdeduzioni avanzate, Fondazione Milano®® dispone la risoluzione del contratto di appalto. 
In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di Fondazione Milano®®, saranno posti 
a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: 

- l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra  importo netto di aggiudicazione 
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente; 

- l’eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 
andata deserta, necessariamente effettuata con  importo a base d’asta opportunamente 
maggiorato; 

- l’eventuale  maggiore  onere  per  Fondazione  Milano®®  per  effetto  della  tardata 
ultimazione  dei  lavori,  delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle maggiori  spese 
tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei  lavori, dei maggiori  interessi 
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 
conseguente  alla mancata e  tempestiva utilizzazione delle opere  alla data prevista dal 
contratto originario; 

- gli eventuali maggiori oneri  sopportati da Fondazione Milano®® a  titolo di custodia del 
cantiere,  per  tutto  il  tempo  intercorrente  tra  la  riconsegna  del  suddetto  cantiere 
all’Amministrazione  stessa  effettuata  dall’Appaltatore  uscente  e  la  sua  successiva 
riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto. 

Data          Firma  

 

37. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni 
finanziarie  relative  al medesimo  siano  eseguite  senza  l’utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale 
ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  stesse,  così  come 
previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
FIRMA del contraente………………………………………………… 

38. ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora  il  fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente,  la prestazione oggetto dell’appalto 
con  le modalità  ed  entro  i  termini  previsti,  Fondazione Milano®® potrà ordinare  ad  altra ditta 
l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale 
saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Fondazione Milano®®. 
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Data          Firma  

39. RECESSO 

Fondazione Milano®® si riserva  la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., 
in qualunque tempo e fino al termine del servizio. 
Tale  facoltà  è  esercitata  per  iscritto  mediante  invio  di  apposita  comunicazione  a  mezzo  di 
raccomandata  R.R.  Il  recesso  non  può  avere  effetto  prima  che  siano  decorsi  15  giorni  dal 
ricevimento di detta comunicazione. 
In tal caso Fondazione Milano®® si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a 
quanto segue: 

 prestazioni  già  eseguite  dall’appaltatore  al momento  in  cui  viene  comunicato  l’atto  di 
recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano®®; 

 spese sostenute dall’appaltatore; 
 

Data          Firma  

40. INVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non è  contemplato nel presente  capitolato,  si  fa  rinvio alle  Leggi e Regolamenti  in 
vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per 
conto di Fondazione Milano®®. 

 

41. FORO COMPETENTE 

Per  tutte  le  controversie  che  dovessero  sorgere  sulla  validità,  efficacia,  interpretazione, 
esecuzione  e  scioglimento del  contratto di  appalto,  sarà  competente  esclusivamente  il  Foro di 
Milano. 
 

42. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196  del  30.06.2003  il  fornitore  è  designato  quale  Responsabile  del 
trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento della fornitura e 
si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’ espletamento della fornitura. 
Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile 
del  trattamento  e  si  obbliga  a  rispettarli,  nonché  a  vigilare  sull’operato  degli  incaricati  del 
trattamento. 
Le  parti  prestano  il  proprio  reciproco  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo 
ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
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43 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 
Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Presidente di Fondazione Milano®. 
Il  contratto  è  immediatamente  efficace,  fatte  salve  eventuali  clausole  risolutive  espresse,  ivi 
comprese.  
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.  
 


