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Procedura aperta sotto soglia per l’affidamento delle opere e i lavori di manutenzioni e riparazioni immobili, edili, 
elettriche e dati per le sedi di FONDAZIONE MILANO® –  CIG. 4483870E90   
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Parte I 
 

PRESTAZIONI  OGGETTO DELL’APPALTO 

1. PREMESSA 

Il  presente  appalto  riguarda  l’Affidamento  delle  opere  e  dei  lavori  di manutenzioni  immobili    e  riparazioni 
immobili e manutenzioni elettriche per le sedi assegnate a Fondazione Milano®. 

 
Il presente documento, unitamente alle planimetrie per sede, e al Documento Unico Valutazione dei Rischi di 
interferenze (DUVRI con planimetrie e schede dedicate) costituisce il Capitolato Speciale d’appalto (CSA). 
 
Elenco dei documenti allegati: 
 
Allegato A–‐ Duvri (con annesse planimetrie e schede) 
Allegato B –‐ Elenco materiale e interventi elettrici 
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2. FINALITA’ DELL’APPALTO 

 
Le opere e i lavori richiesti con il presente appalto devono garantire:  

 Gli  interventi  ed  opere  da  imprenditore  edile  ed  affini  sugli  immobili,  stabili  ed  uffici,  necessari    alla 
conservazione  ed  al  buon  funzionamento  di  tutti  gli  immobili  in  uso  alla  Fondazione  Milano®. 
L’aggiudicatario dovrà compiere tutte quelle attività necessarie affinché le opere richieste esplicitamente dal 
Responsabile  della  Direzione  Lavori  siano  completamente  ultimate  in  ogni  loro  parte  secondo  le  regole 
dell’arte, impiegando materiali nuovi e di idonee caratteristiche.  

 Interventi ed opere di manutenzione elettriche e di fornitura di materiale elettrico necessario nelle sedi di 
Fondazione Milano® 

3. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le opere richieste dal presente CSA, potranno essere richieste presso i seguenti luoghi: 

Uffici Centrali,         Alzaia Naviglio Grande, 20 ‐     20144 

Dipartimento di Cinema     Via Colletta, 51‐       20137 

Dipartimento di Lingue    Via Alex Visconti, 18 ‐       20151 

Dipartimento di Musica    Via Stilicone, 36 ‐       20154 

Dipartimento di Teatro    Via Salasco, 4 ‐        20136 

Auditorium Lattuada    Corso di Porta Vigentina, 15 ‐    20122 

Spazi FONDAZIONE MILANO®   Via San Giusto, 65  ‐    20153 

Spazi FONDAZIONE MILANO®   Via Satta, 23  ‐      20157 

 
Le  sedi  indicate  sono  suscettibili  di  variazioni.  Di  ogni  eventuale  cambiamento,  la  Fondazione Milano®  darà 
debita comunicazione via e‐mail o via fax. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

Le opere e i lavori che formano oggetto dell’appalto posso essere riassunti nel modo seguente, salvo più precise 
indicazioni  che,  alla  consegna  dei  lavori,  potranno  essere  impartite  dal  Responsabile  della  Direzione 
Lavori/Referente di Fondazione Milano®, trattandosi di un appalto di manutenzione con interventi a richiesta; la 
forma,  le dimensioni e  le principali caratteristiche delle opere da eseguire non possono essere fornite a priori, 
ma verranno valutate volta per volta dal Referente di Fondazione Milano®, come all’art. 10 parte I del presente 
CSA,  che  fornirà  alla  ditta  appaltante  per  iscritto  le  specifiche  richieste,  anche  via mail,  e  quando  lo  riterrà 
strettamente necessario per meglio definire  l’oggetto della  lavorazione, provvederà a  redigere un disegno ad 
hoc con tutti i particolari costruttivi.  

4.1.  MANUTENZIONE E RIPARAZIONI IMMOBILI  

Gli interventi potranno riguardare opere edili ed affini da idraulico e finiture di opere generali di natura edile e in 
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi quali: 
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 MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA O IN EMERGENZA: 
1. Revisione componenti idrico sanitarie; 
2. Revisione componenti in legno, ferro, alluminio e PVC; 
3. Sostituzione vetri rotti su infissi in genere; 
4. Revisione lattonerie in genere; 
5. Riparazione elementi di controsoffitto; 
6. Riparazione manti impermeabili ed opere complementari; 
7. Riparazione manti di coperture in tegole, metalliche e orditure; 
8. Rappezzi di pavimenti, rivestimenti e fondi di posa; 
9. Opere edili in genere per il ripristino di elementi e finiture dell’involucro edilizio esistente; 
10. Pulizie di pozzetti e/o caditoie acque bianche/nere; 
11. Interventi edili limitati di ripristino spazi interni; 
12. Ripristini di tinteggiature e verniciature interne ed esterne. 

 

 MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E CORRENTE PROGRAMMATA: 
13. Sostituzione localizzata di componenti idrico sanitarie e condutture; 
14. Sostituzione localizzata di componenti degradate in legno, ferro, alluminio, PVC e vetro; 
15. Sostituzione lattonerie ammalorate; 
16. Sostituzione manti impermeabili degradati ed opere complementari; 
17. Sostituzione pavimenti e rivestimenti ammalorati; 
18. Rifacimento localizzato di manti di copertura in tegole, metalliche e orditure; 
19. Pitturazioni e verniciature localizzate interne e esterne; 
20. Pulizie di coperture e sistemi di convogliamento acqua, pozzetti e intercapedini; 
21. Interventi edili limitati per ridistribuzione spazi interni; 
22. Risanamento localizzato ambientale interno; 
23. Rifacimento localizzato di servizi igienici. 

 NOLEGGI PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI SPECIALITA’ DIVERSE. 

4.2. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RETE DATI 

Gli interventi richiesti e la tipologia di  materiale di sostituzione riguardano in sintesi le seguenti attività: 
 

1. sostituzione di lampadine e lampade interne ed esterne di vario tipo, sostituzione di prese e di 
interruttori di vario tipo, interruttori magnetotermici differenziali; 

2. ricerca guasti elettrici e loro eventuale riparazione; 
3. sostituzioni e riparazioni di lampade di emergenza di vario tipo; 
4. riparazioni e manutenzione di quadri elettrici di distribuzione; 
5. riparazione o parziale sostituzione di cavi e canalizzazioni sia in PVC che metalliche; 
6. modesti ampliamenti degli impianti; 
7. rilevazione e manutenzione impianti di terra e protezione scariche atmosferiche; 
8. manutenzione impianti di citofonia e videocitofonia; 
9. manutenzione impianti di rilevazione presenze; 
10. assistenza agli interventi effettuati dal gestore della rete elettrica; 
11. manutenzione e ampliamenti di reti dati; 
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12. una verifica manutentiva semestrale, per ogni sede, degli impianti elettrici con prove di funzionamento 
delle luci emergenza con apposito report da riportare sui registri di controllo e di verifica dedicati ai senti 
del Dlgs 81/08. 

13. Rilascio di certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge se necessarie.   
 
L’Allegato  B  –  “Elenco materiale  elettrico  per  installazioni,  sostituzioni  e manutenzioni”,  del  presente  CSA, 
rappresenta  un  elenco  esemplificativo ma  non  esaustivo  di  quanto mediamente  è  richiesto  per  l’ordinaria 
manutenzione degli impianti elettrici di Fondazione Milano®. Si prevede, pertanto, che potranno essere richiesti 
interventi diversi, sia come quantità sia come tipologia.  
 
Inoltre,  nell’allegato  B  sono  riportate,  a  titolo  esemplificativo  e  di  confronto,  anche  le marche  dei  prodotti 
mediamente utilizzati presso le sedi di Fondazione Milano®. L’aggiudicatario, dovrà fornire prima dell’avvio dei 
lavori, elenco delle marche dei prodotti  che  intende utilizzare. Fondazione Milano®  si  riserverà di valutare  la 
qualità delle marche di  riferimento offerte dall’aggiudicataria: qualora  ritenesse non  siano  comparabili  con  la 
tipologia espressa nell’Allegato B, l’aggiudicataria dovrà provvedere a sostituire la/le marche dei prodotti offerti.    

5. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO – MODALITÀ DI INTERVENTO 

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per  interventi non predeterminati 
nel numero, ma resi occorrenti secondo le necessità della Fondazione. 
 
Trattandosi di pronto intervento e di opere di manutenzione con interventi a richiesta, le opere possono essere 
definite nel  loro contenuto prestazionale ed esecutivo, ma non  in maniera esaustiva e definitiva, nel numero e 
nella localizzazione.  
 
Sono  compresi  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale. 
 
L’esecuzione dei  lavori è sempre e comunque effettuata secondo  le regole dell’arte e con  la massima diligenza 
da parte dell’Appaltatore. 
 
Resta  chiaro  che  le opere dovranno essere  compiute a  regola d’arte,  impiegando materiali nuovi e di  idonee 
caratteristiche. I componenti dovranno essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano 
di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla 
legislazione  tecnica  vigente  in  materia.  Al  termine  dei  lavori  l'impresa  installatrice  è  tenuta  a  rilasciare  al 
committente, qualora necessario, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme 
di cui all’art 7 (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37). 
 
L’impresa dovrà  impiegare materiali nuovi delle migliori qualità attualmente  in commercio; dovrà  indicarne  la 
provenienza  e  posarli  in  opera  soltanto  ad  accettazione  avvenuta  da  parte  del  Responsabile  di  Fondazione 
Milano®, e secondo le specifiche indicate sulla scheda tecnica dei materiali. 
I materiali rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere. 
 
Qualora  il  Responsabile  della  Direzione  Lavori,  individuato  per  Fondazione Milano®  nel  Responsabile  Ufficio 
Tecnico, lo ritenesse opportuno,  o su specifica richiesta delle competenti Sovrintendenze, Comando dei V.V.F., 
ASL,  l’impresa  dovrà  produrre,  per  i materiali  da  impiegare,  tutti  i  certificati  di  omologazione  o  equivalenti 
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rilasciati da  Istituti Nazionali  riconosciuti, dichiarazioni di  conformità e dichiarazioni di  corretta posa, ed ogni 
altra dichiarazione richiesta dagli enti indicati.  

6. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E/O IN ECONOMIA  

 
I  lavori a misura,  le somministrazioni e  le economie comprensive di  tariffa oraria base maggiorata degli utili e 
delle spese generali, saranno soggetti allo sconto percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria relativamente alla 
base di cui al paragrafo successivo.  
 
Ai  fini  della  liquidazione  dei  lavori  oggetto  del  presente  appalto,  siano  essi  a  misura  o  in  economia,si  fa 
riferimento  al  Prezziario  di  riferimento  per  l’esecuzione  di  opere  pubbliche  e manutenzioni  del  Comune  di 
Milano in vigore – alla data di presentazione dell’offerta. Per le voci non quotate nel suddetto prezziario si farà 
riferimento alle lavorazioni simili quotate. 
Qualora  in sede di esecuzione del contratto   alcune  lavorazioni non possano essere quotate  in base ai suddetti 
criteri,  si  concorderanno  opportune  analisi  con  il  fornitore    corredate  da  preventivi  approvati  dalla  Stazione 
Appaltante. 
 
Detti prezzi comprendono: 

a) i costi e l’incidenza dei materiali; 
b) il costo e l’incidenza oraria della mano d’opera; 
c) il costo e l’incidenza oraria delle attrezzature/noli; 
d) la percentuale di spese generali ed utile d’impresa come previsto dall’art.34 del D.P.R. n. 554/99; 
e) il valore per unità di misura riferito alla “sicurezza” nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione 

Lombardia. 

7.  MEZZI PROVVISIONALI 

Fra gli attrezzi o  i mezzi provvisionali o di  trasporto che sono prettamente connessi con  la  funzione  lavorativa 
dell’operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui 
agli indicati elenchi vanno annoverati: 

a) Le  scale  ed  i  ponti  formati  da  semplici  cavalletti  con  sovrapposti  assi  per  l’esecuzione  di  opere  fino 
all’altezza di 6 m; 

b) Gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per l’esecuzione dei lavori durante forte pioggia o 
neve; 

c) Le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, cunicoli, etc.; 
d) Le carriole ed i carretti a mano di ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolati; 
e) Gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l’esecuzione di lavori e per 

le segnalazioni di ingombro stradale; 
f) Scalpelli, picconi, martelli ed altro attrezzo in perfetta efficienza; 
g) Steccati; 

 
Saranno invece compensati a parte il nolo o l’affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati facendo riferimento al 
Prezziario del Comune di Milano vigente all’atto di presentazione dell’offerta, applicando lo sconto percentuale 
unico offerto in sede di gara: 

a) Paranchi ed argani di qualunque portata; 
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b) Castelli a ruote di qualunque altezza; 
c) Ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l’esecuzione di opere ad altezza superiore a 6 

m; 
d) Teloni impermeabili 
e) Noleggio di Piattaforme aeree con o senza operatore.  

Quanto  sopra  vale  in  quanto  detti mezzi  occorrono  per  l’esecuzione  di  opere  di manutenzione  di  fabbricati 
esistenti,  in cui  il nolo del mezzo provvisionale ha un’incidenza rilevante sul valore dell’opera o per  il caso che 
detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte. 
Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l’eventuale costruzione degli 
elencati mezzi  d’opera,  esso  comprende  oltre  che  l’affitto  o  il  nolo  anche  il   montaggio  e  lo  smontaggio,  il 
trasporto  dal  magazzino  al  cantiere  e  dal  cantiere  al  magazzino,  ed  ogni  altro  onere  relativo  sia 
all’approntamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi. 

8. AMMONTARE DEI LAVORI E CATEGORIE OMOGENEE 

Secondo il trend degli ultimi due anni gli interventi richiesti si sono distribuiti secondo le seguenti percentuali 
di lavorazione: 
 

   Categorie omogenee   tipo  % storica 

1  DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  OG1  3,50% 

2  NOLEGGI  OG1  0% 

3  CONFERIMENTI A DISCARICA  OG1  0% 

4  SOTTOFONDI E MASSETTI  OG1  0,70% 

5  COPERTURE  OG1  3,50% 

6  IMPERMEALIZZAZIONI  OG1  2.5% 

7  CONTROSOFFITTI  OG1  0% 

8  OPERE DA FABBRO  OG1  20,00% 

9  OPERE DA FALEGNAME  OG1  2,80% 

10  OPERE DA VETRAIO  OG1  2,80% 

11  RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE  OG1  0% 

12  LATTONERIE  OG1  4.9% 

13  PAVIMENTI INTERNI  OG1  4,80% 

14  OPERE DA TINTEGGIATORE  OG1  12% 

15  TAVOLATI E PARETI INTERNE  OG1  0% 

16  INTONACI INTERNI E ESTERNI  OG1  0% 

17  OPERE DA IMPIANTISTA IDRAULICO  OG1  12% 

18  OPERE E IMPIANTI ELETTRICI  OS30  30% 

19  OPERE E IMPIANTI DATI  OS19  8% 

   totale     100% 
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I valori delle opere richieste da Fondazione Milano® sono suddivisi nelle seguenti categorie omogenee, per percentuali indicative e variabili in base alle esigenze : 
 
 

Lavori di  Categoria    
Importo al lordo del ribasso 

d’asta (euro)  % Cat. 
Costi della sicurezza non 

soggetti  ribasso 
Importo totale 
lavori (euro) 

      QUALIFICAZIONE   
SUBAPPALTABILE (salvo 

ribasso d'asta)             

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  OG1  OBBLIGATORIA  PREVALENTE € 26.412,00 € 88.040,00 62,00% € 1.798,00 € 89.838,00 

OPERE E IMPIANTI ELETTRICI OS30  OBBLIGATORIA  SCORPORATA € 42.600,00 € 42.600,00 30,00% € 970,00 € 43.570,00 

OPERE E IMPIANTI DATI  OS19  OBBLIGATORIA  SCORPORATA € 11.360,00 € 11.360,00 8,00%  € 232,00 € 11.592,00 

             € 142.000,00 100%  € 2.900,00 € 145.000,00 
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9. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

Le modalità di esecuzione dei servizi  richiesti, secondo  le diverse  tipologie, sono riportate all’art. 5 parte  I del 
presente  CSA. Gli  interventi  saranno  preventivamente  fissati  e  concordati  con  il  responsabile  della  gestione 
operativa del contratto di cui all’art. 10 parte I del presente CSA. 
 
Qualora si riscontrassero difformità nell’esecuzione del servizio Fondazione Milano® provvederà all’applicazione 
delle  penali  previste  all’art.  17  –  Parte  II  del  presente  CSA,  nonché  a  risolvere  il  contratto  nel  caso  in  cui  si 
verifichino le condizioni previste all’art.35 ‐ Parte II del presente CSA. 

10.  DIREZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEL CONTRATTO 

La  responsabilità  della  gestione  operativa  del  contratto  è  dell’Ufficio  Tecnico  della  Fondazione Milano®  che 
coordinerà e gestirà il piano degli interventi, l’invio delle richieste di intervento e la verifica degli stessi.  
Per l’esecuzione dei lavori, Fondazione Milano® potrà nominare il Responsabile della Direzione Lavori, che potrà 
farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi e a cui l’impresa sarà tenuta a 
far capo in sua assenza. 
La Direzione Lavori, salvo diversa indicazione, sarà individuata dalla stazione appaltante e già da ora individuata 
come il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Fondazione Milano®. 
Il Responsabile della Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare i materiali e di far modificare e rifare opere che egli 
riterrà  inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell’impresa o dei suoi 
fornitori,  come pure di vietare  l’impiego di quei  fornitori o di quei dipendenti dell’Impresa  che egli  ritenesse 
inadatti all’esecuzione dei lavori o all’adempimento di mansioni che l’impresa intenda loro affidare. 
Egli  fornirà  all’impresa,  in  relazione  alle  necessità  derivanti  dall’andamento  dei  lavori  oltre  a  quanto  già 
contenuto  nel  presente  capitolato  o  negli  eventuali  disegni  di  dettaglio,  ulteriori  disposizioni  per  cui, 
nell’eventualità  di  mancanza  di  qualche  indicazione  o  di  dubbio  sull’interpretazione  dei  suoi  obblighi 
contrattuali,  l’impresa  sarà  tenuta  a  richiedere  tempestivamente  al  Responsabile  della  Direzione  Lavori  le 
opportune istruzioni in merito e  a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito 
a suo arbitrio. 
Non  saranno  riconosciute  prestazioni  e  forniture  extra‐contrattuali  di  qualsiasi  genere  che  non  siano  state 
preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori. 
Competente alla gestione amministrativa del contratto è l’Ufficio Facility Management.  
Le  conferme  d’ordine  per  le  attività  valorizzate  a  consuntivo,  o  gli  ordini  relativi  ad  interventi  straordinari 
saranno inviati e formalizzati dall’Ufficio Facility Management. Quest’ultimo e gli uffici espressamente autorizzati 
alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite e‐mail. 
 
Per  gli  ordini  non  specificamente  quotati  nel  presente  CSA  verrà  richiesto  preventivo  specifico  e  quotazione 
anticipatamente all’ordine. 
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11. OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO  

Restano escluse dal presente  appalto  tutte  le opere  relative  alla manutenzione o  realizzazione di  impianti di 
riscaldamento e/o  condizionamento, elevatori, estintori e  impianti  rilevazione  fumi. Sono  inclusi nel presente 
appalto gli impianti idrico sanitari, le reti idrauliche e le fognature comprese nell’elenco di cui all’art. 4. 
 
L’appaltatore  non  può,  per  nessuna  ragione,  introdurre  di  propria  iniziativa  variazioni  e/o  aggiunte  ai  lavori, 
senza un preciso ordine scritto da parte del Responsabile della Direzione Lavori. Qualora l’appaltatore, dall’alto 
della  sua  esperienza  e  professionalità  ritenesse  necessario  introdurre  varianti  ai  lavori,  è  obbligato  a  farlo 
presente  al  Responsabile  della Direzione  Lavori  che,  se  lo  riterrà  necessario,  potrà  autorizzare  la  variante  in 
oggetto.  
 
Delle  varianti  o  addizioni  ai  lavori  introdotte  senza  il  preciso  ordine  scritto  del  Responsabile  della Direzione 
Lavori/Referente di  Fondazione Milano®, potrà  essere ordinata  l’eliminazione  a  cura  e  spese dell’appaltatore 
stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno arrecato alla stazione appaltante. 
 
L’appaltatore può altresì rifiutare di mettere in opera eventuali materiali forniti da Fondazione Milano®, qualora 
li ritenesse scadenti o inidonei alla lavorazione in oggetto. Qualora il Responsabile della Direzione Lavori ritenga 
che i materiali siano adatti o idonei, l’appaltatore potrà eseguire i lavori con riserva scritta nei modi indicati dal 
D.M. n.145/2000, e potrà ritenersi esonerato da qualsivoglia responsabilità. 
Data la particolarità dell’utenza degli stabili,  l’appaltatore dovrà eseguire i lavori nei tempi e nei periodi stabiliti 
dal Responsabile della Direzione Lavori/Referente di Fondazione Milano®. 

12. ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 

Nel caso l’appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Responsabile della Direzione Lavori siano difformi 
dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano 
più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato  Speciale e  tali, quindi, da  richiedere  la pattuizione di un 
nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà inoltrare le proprie eccezioni o riserve 
nei modi prescritti dall’art. 31 del D.M. n. 145/2000. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente 
stabilito che non saranno accolte richieste postume e che  le eventuali riserve si  intenderanno prive di qualsiasi 
efficacia. 

13. ONERI ED OBBLIGHI DELL’IMPRENDITORE 

Oltre  agli  obblighi  sin  qui  indicati  nel  presente  Capitolato,  sono  a  carico  dell’appaltatore  i  seguenti  oneri  ed 
obblighi, compresi nell’importo contrattuale: 

a) L’imprenditore  dovrà  assistere  o  dirigere  personalmente  i  lavori  affidatigli  oppure  potrà  nominare  a 
rappresentarlo sui luoghi di lavoro persona giuridicamente e professionalmente idonea; 

b) L’aggiudicataria si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui Fondazione Milano® farà 
riferimento per gli ordini, le consegne e tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato. 

c) Prime dell’inizio dei  lavori  l’Impresa dovrà  segnalare  il  recapito  telefonico  e  indirizzo  e‐mail  al quale 
potranno  essere  inoltrate  le  eventuali  ordinazioni  e  comunicazioni  urgenti  garantendo  anche  la 
presenza di un operatore che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riceva le segnalazioni a 
viva voce; 
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d) Il Responsabile della Direzione Lavori o  il personale designato espressamente da Fondazione Milano®, 
qualora  lo  ritenga opportuno, ha  la  facoltà di ordinare  in qualunque momento  l’allontanamento dai 
luoghi di  lavoro di qualsiasi operaio o  impiegato della Ditta compreso  il rappresentante di cui sopra, e 
ciò  senza  che  la  detta  Direzione  sia  tenuta  a  dare  spiegazioni  di  sorta  circa  il motivo  del  richiesto 
provvedimento, e senza che l’imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, 
compensi o indennizzi; 

e) Le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative 
alla sicurezza nei cantieri stessi; 

f) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
g) Le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta 

dei lavori; 
h) Le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su 

motivata richiesta del direttore dei lavori anche nella veste di organo di collaudo o dal responsabile del 
procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento delle operazioni di collaudo; 

i) Le spese per le vie di accesso al cantiere; 
j) Le spese per passaggio, per occupazioni temporanee per depositi od estrazioni di materiali; 
k) I  trasporti e/o  lo  smaltimento e/o  l’effettuazione delle operazioni di  smaltimento previste per  tutti  i 

materiali  di  demolizione  compresi  quelli  costituenti  lo  scarto  delle  lavorazioni  del  cantiere  (sacchi 
cemento,  tavolame,  imballi  ecc.),  suddivisi  per  tipologia  secondo  la  normativa,  prevedono  il 
conferimento  ad  impianti  di  stoccaggio  di  recupero  o  a  discarica,  i  cui  oneri/ricavati  sono  inclusi 
nell’importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all’Appaltatore. In 
questo caso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente 
attribuito  è  equivalente  all’onere  di  conferimento  a  discarica,  previa  presentazione  di  formulario  di 
conferimento. 

14. REPERIBILITÀ E INTERVENTI D’URGENZA 

Per tutta la durata dell’appalto la Ditta Aggiudicatrice ha l’obbligo di eseguire, sugli stabili contenuti nell’elenco 
aggiornato,  quegli  interventi  urgenti,  a  tutela  della  pubblica  incolumità  o  per  evitare  eventuali  danni  al 
patrimonio  immobiliare,  che  si  rendessero necessari dalle ore 24.00 alle ore 08.00 e dalle ore 20,00 alle ore 
24.00 dei giorni feriali e durante l’intera giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi.  
 
Gli  interventi potranno essere segnalati all’appaltatore, dalle persone designate dalla Fondazione oltre che dal 
Responsabile della Direzione Lavori. 
 
La Ditta è pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilità, indicando un recapito telefonico per 
ricevere  richieste  di  intervento  e  a  tenere  a  disposizione  un  congruo  numero  di  operai  e  di  mezzi  per 
l’esecuzione degli eventuali interventi richiesti. 
 
L’elenco  dei  referenti  giornalieri  della  Ditta  ed  il  loro  recapito  telefonico  dovrà  essere  comunicato  al 
Responsabile della Direzione Lavori per le reperibilità relativa alla manutenzione degli immobili della Fondazione 
come da art. 13 parte I del presente CSA. 
 
Per  tale  servizio  non  compete  alcun  compenso  particolare  salvo  il  pagamento  delle  eventuali  opere 
effettivamente eseguite, contabilizzate con i mezzi contrattuali di cui al presente Capitolato. 
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Infine, si precisa che la società aggiudicataria dovrà garantire, qualora ne fosse fatta richiesta per emergenza ed 
urgenza, l’esecuzione del servizio, entro le 8 ore successive all’ordine o dalla chiamata. 

15. RIFIUTO DELLA FORNITURA/DELLE OPERE  

Qualora  venissero  consegnati/installati  prodotti  difformi  da  quelli  offerti  o  difettosi,  Fondazione Milano®  si 
riserva  la facoltà di chiedere, entro 3 giorni dalla consegna,  la sostituzione degli stessi. In tal caso  il fornitore si 
impegna a ritirarli e sostituirli, a proprie spese, entro 2 giorni, salvo situazioni di urgenza.  
 
Trascorso tale termine infruttuosamente, Fondazione Milano®, potrà avvalersi della facoltà prevista al successivo 
art. 37 Parte II del presente CSA (esecuzione in danno). 

16. GARANZIA 

La garanzia comprenderà  la  sostituzione  immediata delle  forniture di materiale nuovo  richiesto non conformi 
all’ordinativo, o nel rifacimento delle opere non  idonee alle richieste, nei tempi dichiarati all’art. 15 parte  I del 
presente CSA. 

17. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

La ditta vincitrice dell’appalto dovrà fornire alla stazione appaltante i seguenti documenti: 
1. Elenco nominativi degli operai che si intendono impiegare nell’esecuzione dei lavori, e fotocopia del 

libro matricola,  in  cui  risulti  l’appartenenza  all’impresa  appaltatrice;  di  ogni  variazione  in merito 
dovrà essere data preventiva comunicazione scritta al Responsabile della Direzione Lavori. 

2. Documentazione  di  avvenuta  denuncia  agli  enti  previdenziali  –  assicurativi  ed  infortunistici  nel 
rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell’inizio di qualsiasi lavoro e comunque 
entro 30 gg dalla firma del contratto. 

3. A  richiesta  l’appaltatore  dovrà  trasmettere  le  copie  dei  versamenti  contributivi,  previdenziali  ed 
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. Il 
Responsabile della Direzione Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in 
sede di emissione dei certificati di pagamento. 

4. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi.  
5. L’imprenditore non potrà rimuovere i propri ponti, mezzi d’opera, linee elettriche, condutture, prese 

di  acqua,  etc.,  senza  il  preventivo  consenso  del  Responsabile  della Direzione  Lavori. Qualora  per 
l’esecuzione di alcune opere,  l’imprenditore dovesse  ricostruire ponti,  linee elettriche, condutture 
acqua, etc., già demoliti senza  la preventiva autorizzazione del Responsabile della Direzione Lavori, 
nessun compenso gli sarà corrisposto per tale ricostruzione. 

6. Al termine dell’esecuzione degli interventi ordinati, l’Impresa appaltatrice dovrà consegnare i locali, 
che  sono  stati  interessati  dai  lavori  stessi,  puliti  a  regola  d’arte  e  tutti  i  rifiuti  derivanti  dalle 
lavorazioni devono essere asportati e smaltiti dalla società appaltatrice. 

7. L’appaltatore dovrà predisporre  e  consegnare  al Responsabile della Direzione  Lavori/Referente di 
Fondazione Milano®,  l’elenco dei macchinari in loro dotazione ed è inoltre tenuto a curare che tutte 
le  attrezzature  ed  i  mezzi  d’opera,  di  sollevamento  e  di  trasporto  siano  efficienti  e  vengano 
sottoposti,  alle  scadenze  di  legge  o  periodicamente,  secondo  le  norme  della  buona  tecnica,  alle 
revisioni, manutenzioni e controlli del caso 
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8. Inoltre  l’aggiudicatario è tenuto a fornire, al responsabile della gestione operativa del contratto, di 
cui  all’art. 10 parte  I del presente CSA,  alla  fine di ogni mese, perché  Fondazione Milano® possa 
procedere  all’emissione  dell’ordine  di  conferma  delle  prestazione  svolte,  le  bollette  firmate 
dall’aggiudicatario  con  le  specifiche  analitiche  delle  prestazioni  svolte,  corredate  dalle  bollette  di 
carico  del  materiale  fornito,  suddivise  per  ciascuna  sede  di  Fondazione  Milano®,  indicando  gli 
estremi  degli  ordini  inviati.  La mancata  trasmissione  delle  specifiche  dei  lavori  eseguiti  per  sede 
comporterà l’applicazione della penale prevista all’art. 17 Parte II del presente capitolato d’appalto. 
 

La  Fondazione  Milano®  si  intende  sempre  sollevata  dall’aggiudicataria  da  qualsiasi  responsabilità  verso  i 
dipendenti dell’appaltatore medesimo, nonché  verso  i  terzi per qualunque  infortunio o danneggiamento  che 
possa verificarsi, sul  luogo o per causa delle opere appaltate, tanto se dipendono da violazione delle norme di 
Capitolato quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell’appaltatore, e dei loro dipendenti. 

18. ULTERIORI FINALITA’ 

Fondazione Milano®  si  riserva  la  facoltà di  far  eseguire ulteriori  attività per  il  raggiungimento di  finalità non 
espressamente previste nel presente CSA, ma inerenti alla stessa tipologia di servizio.  
La società aggiudicataria per tali ulteriori finalità dovrà presentare la propria offerta economica, la cui congruità 
verrà valutata da Fondazione Milano® anche sulla base di eventuali ricerche di mercato. 

 

Parte II 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 

1. CONDIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE  

Le condizioni e le modalità delle opere richieste sono quelle indicate nel presente capitolato e nell’offerta 
presentata. 

2. IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il contratto che si intende stipulare è un contratto “aperto”, nel senso che il fornitore è vincolato alla propria offerta 
ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre Fondazione Milano® potrà commissionare nel periodo di 
durata  del  contratto, mediante  singoli  ordinativi,  i  lavori  oggetto  del  presente  capitolato,  fino  alla  concorrenza 
dell’importo massimo di € 145.000,00  (iva esclusa)  inclusi degli oneri della sicurezza pari a € 3.000,00  (iva esclusa 
non soggetto a ribasso) indicativamente così ripartiti: 
 

 Manutenzioni  immobili e  riparazione  immobili edili    fino a € 88.838,00  (esclusa  I.V.A)  inclusi gli oneri 
della sicurezza pari a € 1.798,00 (iva esclusa), non soggetti a ribasso; 
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 Manutenzioni  elettriche    e dati  e  Interventi di  revisione programmata    su  impianti  di  terra  fino  a   € 
55.162,00  (esclusa  I.V.A)  inclusi gli oneri della  sicurezza pari a € 1.202,00  (iva esclusa), non  soggetti a 
ribasso; 

All’aggiudicatario  sarà  corrisposto  un  pagamento  a misura  o  in  economia,  in  riferimento  alle  opere/lavori  e  alle 
forniture effettivamente eseguite e richieste al netto delle percentuali di sconto offerte in sede di gara. 

Il corrispettivo è comprensivo di quanto previsto e citato nella parte I del presente CSA.  

Di  conseguenza  i  lavori  oggetto  del  presente  appalto,  siano  essi  a misura  o  in  economia  saranno  liquidati  con 
applicazione dei prezzi indicati nel prezziario di riferimento per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del 
Comune  di Milano  in  vigore  –  alla  data  di  presentazione  dell’offerta  o  in mancanza  per  assimilazione  rispetto  a 
lavorazioni  simili  o mediante  nuove  analisi  corredate  da  opportuni  preventivi  ‐  a  cui  verranno  applicati  i  ribassi 
percentuali  proposti  dallo  stesso  in  sede  di  presentazione  dell’offerta,  indicato  nel  modello MOE,  per  diverse 
categorie di opere richieste. 

L’offerta economica si intende vincolante per un periodo di 180 giorni dal ricevimento della stessa. 

L’aggiudicatario dovrà, per  le manutenzioni elettriche,   dopo  la comunicazione d’aggiudica, prima dell’avvio  lavori, 
dichiarare la marca e/o le marche alternative, equivalenti alla qualità di quelle indicate da Fondazione Milano® di cui 
all’allegato B, che andrà ad utilizzare per le diverse tipologie di prodotti elencati. 

Fondazione Milano®  si  riserva di valutarne  la  congruità, e di  richiedere all’aggiudicatario di adeguarla nel  caso di 
qualità non comparabile. 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto avrà decorrenza nove mesi dalla data di stipulazione del contratto e/o dalla data di emissione 
dell’ordine di avvio del servizio. 
Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso. 
Entro un mese dalla scadenza del contratto Fondazione Milano® si riserva la facoltà di chiedere la prosecuzione del 
servizio per un ulteriore periodo di 3 mesi senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere 
indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi al prestatore di servizi con un preavviso di almeno 30 giorni; le 
relative  prestazioni  verranno  regolate  in  base  ai  parametri  di  valorizzazione  contenuti  nel  presente  Contratto  e 
relativi allegati. Le comunicazioni di richiesta dell’estensione saranno valide soltanto se espresse  in forma scritta e 
fatte pervenire con lettera raccomandata a.r. o via pec. 

4. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Fondazione Milano®, fermo restando quanto previsto all’art. 11 del DLGS 163/2006, si riserva in casi di urgenza e/o 
necessità  di  richiedere  l’avvio  della  prestazione  contrattuale  con  l’emissione  di  apposito  ordine/comunicazione, 
anche  in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al 
successivo articolo salvo diverse indicazione che verranno comunicate da Fondazione Milano®. 

5. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ‐ IMPRESA AGGIUDICATARIA 

L’aggiudicataria  sarà  tenuta a prestare,  immediatamente dopo  la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un 
deposito cauzionale definitivo  in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale.  In caso di aggiudicazione 
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con ribasso d’asta superiore al 10 per cento,  la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli  eccedenti  il dieci per  cento; ove  il  ribasso  sia  superiore  al  venti per  cento,  l’aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di  ribasso  superiore al venti per cento.  Il deposito  in questione  si  intende   a garanzia 
dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, 
fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. 
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. 

 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio  l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo,  in originale o  in 
copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità. 
Si precisa che  in caso di ATI  la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte  le  imprese sono certificate o  in 
possesso della dichiarazione. 

 
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di 
versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi 
dalla  richiesta.  A  tal  fine,  il  documento  stesso  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della 
preventiva escussione del debitore principale,  la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice 
civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. 
Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a “Euribor a tre mesi su base 
365 media mese precedente” più 2 (due) punti. 
Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia  fideiussoria  rilasciata da Società di 
intermediazione  finanziaria  iscritti nell’elenco  speciale di  cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93,  che  svolgono  in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla “Fondazione Milano®”. 
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia 
fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) 
da  parte  dell’amministrazione  beneficiaria,  con  la  quale  verrà  attestata  l’assenza  oppure  la  definizione  di  ogni 
eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 
Le fideiussioni e  le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO, dovranno essere presentate corredate di 
autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, 
con assolvimento dell’imposta di bollo. 
La garanzia dovrà essere  immediatamente  reintegrata qualora,  in  fase di esecuzione del  contratto, essa  sia  stata 
escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 
La garanzia fideiussoria  in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 
limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale  importo garantito. Lo svincolo, nei  termini e per  le entità 
anzidetti,  è  automatico  senza  necessità  di  benestare  del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva 
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante 
l’avvenuta esecuzione. 
L’ammontare residuo pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa 
vigente. 
Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.   

6. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

La  sottoscrizione  del  contratto  e  dei  suoi  allegati  da  parte  del  prestatore  di  servizio/fornitore  equivale  a 
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti 
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di servizi e/o forniture.  
 
Il  prestatore  di  servizio/fornitore  con  la  firma  del  contratto  accetta  espressamente  e  per  iscritto,  a  norma  degli 
articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute 
in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.  
In  particolare,  il  prestatore  di  servizio/fornitore  accetta  espressamente  e  per  iscritto,  a  norma  dell’art.  1341,  2° 
comma,  le  clausole del presente Capitolato  contenute nei  seguenti  articoli  “cause  sopravvenute  –  sospensione”, 
“pagamento e fatturazione”, “clausola risolutiva espressa”  e “recesso”. 
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo 
conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. 

7. VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DEL SERVIZIO 

Tutte  le prestazioni potranno essere aumentate o  ridotte da parte di Fondazione Milano®, per eventuali ulteriori 
esigenze,  fino  alla  concorrenza  di  un  quinto  dell’importo  complessivo  netto  contrattuale,  ferme  restando  le 
condizioni di aggiudicazione, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 
Le modifiche ai servizi a corpo chieste per necessità di Fondazione Milano®, che comportassero una variazione  in 
diminuzione o in aumento delle prestazioni e/o modifiche dei servizi in taluni dei siti indicati, saranno compensate, 
per quanto possibile, con altri  servizi equivalenti per misura e  tipologia, nel medesimo  sito o  in altri. Le  richieste 
dell’appaltante in questo senso saranno insindacabili. 
Eventuali variazioni  in diminuzione o  in aumento che non potessero essere compensate come sopradetto daranno 
luogo esclusivamente a proporzionali adeguamenti del corrispettivo a corpo. 
Anche  in deroga al  limite del sesto quinto,  l’IMPRESA si  impegna  fin da ora ad accettare  le modifiche del servizio 
relativamente  alla  localizzazione,  modalità,  quantità  e  qualità  che  si  rendessero  necessarie  in  conseguenza  di 
eventuali mutamenti delle sedi e/o delle attività di Fondazione Milano®. 
Nel caso in cui Fondazione Milano® richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia in cui al precedente articolo 6 
– parte seconda‐ dovrà essere adeguatamente integrata.  
 

8. CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE  

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano®, la stessa sospenderà 
l’esecuzione  delle  prestazioni  per  tutta  la  durata  della  causa  ostativa.  Decorso  il  tempo  di  60  giorni  è  facoltà 
dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni 
rese. 
Fondazione Milano®, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione 
della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che  il fornitore possa sollevare eccezioni 
e/o pretendere indennità. 
La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano® almeno 24 ore prima della data 
fissata per la sua decorrenza. 
 

FIRMA del contraente………………………………………………… 
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9. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI 

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la stazione appaltante e l’Appaltatore e per quanto non 
diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, la ditta vincitrice dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel 
Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. n. 145/2000,  il D.P.R. n. 380/2001, sia  la normativa tecnica, anche se 
non espressamente richiamata nel presente capitolato. 

 
L’appalto è soggetto all’osservanza delle norme emanate dal C.N.R., delle norme UNI, anche se non espressamente 
richiamate, e di tutte le norme e specifiche tecniche che venissero emanate nel corso dell’esecuzione dell’Appalto. 

 
L’Appaltatore,  con  la  sottoscrizione  del  presente  documento  e  dei  suoi  allegati,  dichiarerà  di  accettare 
incondizionatamente e di essere a conoscenza di tutte le leggi, dei regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia 
di Lavori Pubblici e delle norme e delle disposizioni contenute nel presene capitolato. 
L’appaltatore  con  la  firma  del  contratto  accetta  espressamente  e  specificatamente  per  iscritto,  a  norma  dell’art 
1341,  co. 2 e dell’art 1342 del Codice Civile,  le  clausole  tutte  contenute nelle disposizioni di  legge e  regolamenti 
richiamati nel presente Capitolato. 
Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate da un Ingegnere o 
Architetto iscritto alla albo professionale. 
Il progettista e  il direttore dei  lavori delle opere strutturali, qualora non nominato dalla stazione appaltante dovrà 
essere scelto dalla ditta aggiudicataria e ben accetto al Responsabile della  Direzione Lavori.  
In  tal  caso  l’impresa ha obbligo di  trasmettere  alla  stazione  appaltante,  la documentazione  tecnica  ai  sensi della 
normativa vigente sul cemento armato firmata da ingegnere o architetto iscritto all’albo, che sarà scelto dall’impresa 
medesima. 
Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti  l’esecuzione delle opere 
strutturali si intendono a carico dell’appaltatore.  

 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo 
conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.. 

10. SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE  

Sono  a  carico  dell’impresa  appaltatrice,  senza  diritto  di  rivalsa,  tutte  le  spese,  le  tasse,  le  imposte,  e  i  diritti  di 
segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, ai sensi 
dell’art 112 del Regolamento, quali in particolare: 

a) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e 
la messa in funzione degli impianti; 

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, 
permessi di  scarico,  canoni di  conferimento  a discarica ecc.) direttamente o  indirettamente  connessi  alla 
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

A carico dell’Appaltatore restano  inoltre  le  imposte e gli altri oneri, che, direttamente o  indirettamente gravino sui 
lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi 
citati nel presente Capitolato speciale d’appalto s’intendono I.V.A. esclusa. 
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11. SUBAPPALTI  

Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare le seguenti: 
•  D.Lgs. 12‐4‐2006 n. 163 ‐ Codice dei contratti pubblici ‐ art. 118 Subappalto 

 Regolamento attuativo DPR 207/2010 
•  D.P.R.  21‐12‐1999  n.  554  ‐ Regolamento  di  attuazione  della  L.  11  febbraio  1994,  n.  109  legge  quadro  in 
materia di lavori pubblici ‐ art. 141 Subappalto 
•  D.L. 4‐7‐2006 n. 223 ‐ art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale ‐ Comma 28 
•  D.Lgs. 10‐9‐2003 n. 276 – (Legge Biagi) ‐ art. 29. Appalto 
•  L. 13‐9‐1982 n. 646 ‐ Disposizioni in materia di misure di prevenzione ‐ art.21 

a cui espressamente si rinvia. 
Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo contrattuale. 
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

1.  che  li concorrente all'atto dell'offerta abbia  indicato  i servizi e  le forniture o parti di servizi e forniture che 
intende subappaltare o concedere in cottimo; 
2.  che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando alla copia autentica 
del contratto  la dichiarazione circa  la  sussistenza o meno di eventuali  forme di controllo o di collegamento a 
norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 
3.  che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante  l'affidatario 
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal presente  codice  in  relazione alla prestazione  subappaltata e  la dichiarazione del  subappaltatore 
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38;  
4.  che  non  sussista,  nei  confronti  dell'affidatario  del  subappalto  o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti  previsti 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina: 
a.  L’affidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate  in  subappalto,  gli  stessi  prezzi  unitari  risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.  
b.  L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici  senza alcun  ribasso;  la  stazione appaltante,  sentito  il direttore dei  lavori,  il  coordinatore della 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ovvero  il  direttore  dell'esecuzione,  provvede  alla  verifica  dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione.  
c.  L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
d.  L'affidatario e, per suo  tramite,  i subappaltatori,  trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei 
lavori copia del piano di sicurezza.  
e.  L'affidatario  è  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutti  i  subappaltatori  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di 
rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dall'affidatario. 
f.  L'affidatario  è  tenuto  ad  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai 
contratti  collettivi  nazionale  e  territoriale  in  vigore  per  il  settore  e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le 
prestazioni; è, altresì, responsabile  in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori 
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  
g.  L'affidatario e, per suo  tramite,  i subappaltatori,  trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.  
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h.  L'appaltatore  risponde  in  solido  con  il  subappaltatore della effettuazione e del versamento delle  ritenute 
fiscali sui redditi di  lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 
i.  L'appaltatore è obbligato  in  solido  con  ciascuno degli eventuali  subappaltatori, entro  il  limite di due anni 
dalla  cessazione dell'appalto,  a  corrispondere  ai  lavoratori  i  trattamenti  retributivi e  i  contributi previdenziali 
dovuti. 
j.  Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei  lavori o dello stato finale dei  lavori,  l'affidatario e, suo 
tramite,  i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente  il documento unico di regolarità 
contributiva, nonché  copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla  contrattazione  collettiva, ove 
dovuti. 
k.  È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
loro  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  essi  affidatari  corrisposti  al 
subappaltatore  o  cottimista,  con  l'indicazione  delle  ritenute  di  garanzia  effettuate. Qualora  gli  affidatari  non 
trasmettano  le  fatture quietanziate del  subappaltatore o del  cottimista entro  il predetto  termine,  la  stazione 
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 
In  caso di  subappalto  l’affidatario  resta  responsabile, nei  confronti di Fondazione Milano®, dell’adempimento 
delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato. 
Il  subappalto non autorizzato  comporta  l’applicazione delle  sanzioni penali previste dall’art. 21 della  Legge n. 
646/82, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246. 
Il subappalto dovrà essere autorizzato da Fondazione Milano® con specifico provvedimento previa verifica del 
possesso  in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi  requisiti di carattere morale  indicati nel bando di gara 
(cause ostative di  cui all’art. 38 del  “Codice” e di  cui all’art. 10 della  Legge n. 575/65); nonché dei medesimi 
requisiti  di  carattere  tecnico  ed  economico  indicati  nel  bando  di  gara  da  verificare  in  relazione  al  valore 
percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto... 

12. CESSIONI 

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e 
atti di  trasformazione,  fusione e  scissione di  imprese per  le quali  si applicano  le disposizioni di  cui all’art. 51 del 
“Codice”. 
Fondazione Milano®  si  riserva  la  facoltà  di  cessione  del  contratto  e/o  l’utilizzo  dello  stesso  ad  Enti  esistenti  o 
costituendi  ivi  comprese  le  Aziende  Partecipate  del  Comune  alla  gestione  dei  quali  siano  funzionali  o  anche 
indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. 
 

13. RESPONSABILITA’  
Il fornitore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano® dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto 
del contratto. 

E’ altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano® e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o 
immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti 
dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.  

È fatto obbligo al fornitore di mantenere Fondazione Milano® sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei 
danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

14. OBBLIGHI RIGUARDANTI LA MANODOPERA 

Inquadramento contrattuale  
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Il  forniture  si  obbliga  a  retribuire  il  proprio  personale  in  misura  non  inferiore  a  quella  stabilita  dal  Contratto 
Collettivo Nazionale di  Lavoro di  categoria e ad assolvere  tutti  i  conseguenti oneri  compresi quelli  concernenti  le 
norme  previdenziali,  assicurative  e  similari,  aprendo  le  posizioni  contributive  presso  le  sedi  degli  Enti 
territorialmente competenti. 
Doveri del personale  
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. 
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni 
occasione  con  la diligenza professionale del  caso e essere munito ad esporre apposita  tessera di  riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro  
Le maestranze  impegnate  dovranno  essere  identificate  da  apposito  cartellino  e  dovranno  essere munite  di  un 
documento di identificazione. L’assenza dei documenti verrà notificata a cura del Responsabile della Direzione Lavori 
all’Appaltatore il quale dovrà presentarli entro il giorno successivo. 
La ditta dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie 
estive ed invernali. 

 
Adempimenti dell’impresa 
Il  prestatore  di  servizi  dovrà  provvedere  all'immediata  sostituzione  del  personale  per  qualsiasi motivo  assente, 
nonché  di  quello  che  non  dovesse  risultare  idoneo  allo  svolgimento  del  servizio  stesso/a,  a  seguito  di  specifica 
segnalazione da parte del responsabile di Fondazione Milano®  
Inoltre,  il prestatore di servizi/forniture, dovrà comunicare al Responsabile di Fondazione Milano®, entro 10 giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno 
indicate nella lettera di aggiudica. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno 
essere  comunicate,  tempestivamente,  al  Responsabile  di  Fondazione  Milano®  formalizzate,  in  caso  di  nuova 
assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa. 

15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ‐ DUVRI 

Il prestatore di  servizi dovrà  garantire  il  rispetto di  tutti  gli obblighi delle norme  vigenti, di  legge o di  contratto, 
nell’esecuzione delle prestazioni per Fondazione Milano®. 
In particolare dovrà garantire il rispetto di tutte le norme dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 ed ogni altra nella medesima materia), nonché il rispetto delle norme e 
procedure aziendali di Fondazione Milano® vigenti in materia.  
L’IMPRESA si obbliga a fare osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme antinfortunistiche e le misure 
di protezione e prevenzione adottate nei  luoghi di  lavoro e a dotarlo di quanto necessario per  la prevenzione e  la 
tutela della sicurezza fisica e della salute nei luoghi di lavoro in conformità alle norme vigenti e alle regole dell’arte, 
anche con riferimento ai regolamenti aziendali di Fondazione Milano® e a quant’altro previsto nel precedente punti. 
 

Ai  fini  della  promozione  della  cooperazione  e  del  coordinamento  in materia  di  sicurezza  sul  lavoro,  Fondazione 
Milano®  redigerà  il  documento  unico  di  valutazione  del  rischio  da  interferenze  DUVRI,  in  cui  sarà  riportata  la 
valutazione dei rischi dovuti alle  interferenze tra  l’attività del Committente e dell’impresa appaltatrice e  le relative 
misure di sicurezza  tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o  ridurre  tali  rischi  (art 26 del D. Lgs. 
81/2008). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto.  
Fondazione Milano®,  allega  al presente CSA  (Allegato A),  il proprio DUVRI per presa  visione  anticipata  al  fine da 
fornire – all’azienda candidata ‐ tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell’appalto. 

 
Sono pienamente  a  carico della Ditta  tutte  le  responsabilità  relative  alla  sicurezza  ed  al  rispetto delle normative 
specifiche, evidenziando  che,  trattasi di  lavori di piccola manutenzione. Ad ogni modo  sarà  facoltà di Fondazione 
Milano®,  laddove  ne  ravvisasse  la  necessità  in  relazione  ad  uno  specifico  ordine  di  lavoro  in  cui  si  potrebbero 
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presentare situazioni di rischio particolare, nominare un Coordinatore per  la Sicurezza  in fase di Progettazione e di 
Esecuzione per  la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 
81/08. 

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni 
in materia  di  condizioni  di  lavoro,  applicabili  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto,  è  l’addetto  al  Servizio  di 
Prevenzione e Protezione  Sig. Vittorio Iacobone v.iacobone@fondazionemilano.eu. Inoltre, il prestatore di servizio, 
si  obbliga  a  partecipare,  ove  promosse  dal  datore  di  lavoro  committente,  alle  riunioni  di  cooperazione  e 
coordinamento. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano 
la risoluzione del contratto. 
 
A tale riguardo  l’IMPRESA, oltre agli adempimenti suoi propri, collaborerà con Fondazione Milano® per  la adozione 
delle soluzioni richieste nei casi di  interazione delle rispettive attività e fornirà  inoltre  il supporto tecnico operativo 
alle competenti funzioni dedicate a tali tematiche da Fondazione Milano®. 

La stazione appaltante ha  in ogni momento  la facoltà di richiedere  ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto ed 
all’applicazione  delle  norme  di  sicurezza  ed  igiene  del  lavoro,  alle  autorità  competenti  preposte  alle  verifiche 
ispettive o a consulenti di propria fiducia e l’appaltatore è tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la 
documentazione del caso. 

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione 
del contratto. 

16. VIGILANZA E CONTROLLI  
Fondazione Milano®  ha  la  facoltà  di  verificare  in  qualsiasi momento,  durante  l’esecuzione  del  servizio  e  della 
fornitura,  il  regolare ed esatto adempimento delle prestazioni,e a  tal  fine potrà utilizzare  le modalità di verifica e 
controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio e della fornitura. 

Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere 
contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni. 

17. PENALI 
In  caso  di  inadempimento  o  di  adempimento    parziale  degli  obblighi  contrattuali  assunti,  saranno  applicate  le 
seguenti penali: 

 La  mancata  esecuzione  del  servizio  richiesto  per  emergenza/urgenza,  entro  le  24  ore  successive 
all’ordine,  comporterà una penale  che  sarà  stimata nella misura del 2%  sull’importo  complessivo del 
danno arrecato. Si precisa che tale penale non sarà mai inferiore ad € 100,00=.  

 La mancata esibizione del tesserino di riconoscimento con fotografia e relative generalità del lavoratore 
e  indicazione del datore di  lavoro, da parte del personale che opererà nei  locali di Fondazione Milano® 
(secondo quanto previsto dall’art 6 della L 123/07) comporterà una penale pari ad € 50,00 al giorno per 
ogni persona sprovvista 

 La  mancata  trasmissione  della  documentazione  (elenco  nominativi  degli  operai  che  si  intendono 
impiegare  nell’esecuzione  dei  lavori,  e  fotocopia  del  libro  “Unico”  ‐  già  libro Matricola  ‐)  entro  una 
settimana dalla richiesta, comporterà una penale pari ad € 100,00= 

 La mancata  ultimazione  di  ogni  singolo  intervento  entro  il  termine  fissato,  senza  giustificato motivo 
comporterà una penale di € 50.00= per ogni giorno di ritardo. Detta penale verrà trattenuta senza altre 
formalità sulle somme dovute alla ditta per lavori eseguiti. 
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 La mancata  consegna delle  certificazioni/bollette di  lavoro  come  richieste allegate al  resoconto  lavori 
comporterà una penale pari a € 10,00= per bolletta di lavoro mancante/non consegnata.. 

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall’Art. 3 – parte  II del 
Capitolato Speciale d’Appalto inteso come importo massimo d’acquisto previsto. 

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui il fornitore 
avrà  la  facoltà  di  presentare  le  proprie  controdeduzioni  entro  e  non  oltre  8  giorni  dalla  comunicazione  della 
contestazione inviata da Fondazione Milano®. 

In  caso  di  mancata  presentazione  o  accoglimento  delle  controdeduzioni  Fondazione  Milano®  procederà 
all’applicazione delle sopra citate penali. 

 
E’ fatto salvo il diritto di Fondazione Milano® al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 

18. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE 
Così  come  stabilito  dall’art.  13  del  C.G.A.,  l’Appaltatore  che  non  conduce  direttamente  i  lavori  deve  farsi 
rappresentare per mandato da persona munita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le 
facoltà necessarie per  l’esecuzione dei  lavori, restando sempre,  l’Appaltatore stesso, responsabile dell’operato del 
suo rappresentante. 
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante che provvede 
a dare comunicazione al Responsabile della Direzione Lavori. 
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi,  la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, 
ha diritto di esigere  il cambiamento  immediato del suo  rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna  indennità 
all’Appaltatore o al suo rappresentante. 

19. DISCIPLINA NEI CANTIERI 
L’Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l’obbligo di far osservare ai dipendenti ed agli operai le 
leggi, i regolamenti e gli ordini ricevuti. 
Il  Responsabile  della  Direzione  Lavori  potrà  ordinare  la  sostituzione  dei  dipendenti  e  degli  operai  che,  per 
insubordinazione,  incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e  l’Appaltatore sarà  in ogni caso  investito 
della  responsabilità dei danni  causati dall’imperizia o dalla negligenza dei  suoi dipendenti e dei  suoi operai e dei 
danni che potrebbero essere arrecati da terzi estranei al lavoro, introdottisi in cantiere.  

20. CUSTODIA DEI CANTIERI 
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore  la custodia e  la  tutela del cantiere, di  tutti  i manufatti e dei materiali  in esso 
esistenti,  anche  se  di  proprietà  dell’Amministrazione  e  ciò  anche  durante  periodi  di  sospensione  dei  lavori,  di 
proroga  o  novazione  dei  termini  di  esecuzione,  e  comunque  fino  alla  presa  in  consegna  dell’opera  da  parte 
dell’Amministrazione. 

21. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall’art. 7 del D.M. n. 145/2000 e dallo 
Statuto dei lavoratori, specie per quanto riferito all’articolo 36 dello stesso e a tutte le altre disposizioni in vigore e 
che potranno intervenire in corso d’appalto. 
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente 
appalto  e,  se  cooperative,  anche  nei  confronti  di  soci,  condizioni  normative  e  retributive  non  inferiori  a  quelle 
risultanti  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  applicabili  alla  data  dell’offerta,  alla  categoria  e  nella  località  in  cui  si 
svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro 
contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. 
L’appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino 
alla  loro sostituzione.  I suddetti obblighi vincolano  l’appaltatore anche nel caso che  lo stesso non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse. 
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In  caso  di  inottemperanza  degli  obblighi  testé  precisati,  accertata  dalla  Fondazione  o  ad  essa  segnalata 
dall’Ispettorato  del  Lavoro,  la  stazione  appaltante medesima  comunicherà  all’appaltatore,  e,  se  del  caso,  anche 
all’Ispettorato suddetto,  l’inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti  in acconto, 
se  i  lavori  sono  in  corso di esecuzione, ovvero alla  sospensione del  saldo,  se  i  lavori  sono ultimati, destinando  le 
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro 
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti 
di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 

 

22. TERMINE PER L’ESECUZIONE 

Data la tipologia dei lavori da eseguire, cioè a richiesta del Committente, il termine di esecuzione sarà riferito ad ogni 
singolo  lavoro che  la Fondazione  richiederà all’impresa aggiudicataria. Quindi per ogni  lavoro commissionato  sarà 
indicato anche il termine di esecuzione dello stesso. 
Qualora  non  sussistano  più  le  condizioni  necessarie  per  eseguire  i  lavori  ordinati,  l’Amministrazione  si  riserva  la 
facoltà di annullare il relativo ordine di lavoro, fermo restando il pagamento delle opere già eseguite o dei materiali 
già approvvigionati da parte della ditta esecutrice. 

 

23. CONSEGNA ED INIZIO LAVORI 
L’inizio  del  servizio/consegna  dei  lavori  deve  avvenire  non  oltre  10  (dieci)  giorni  dall’emissione 
dell’ordinativo/richiesta da parte dell’Ufficio Tecnico di Fondazione Milano, nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 
129, 130 e 131 del D.P.R. 554/99.  
Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per l’avvio del servizio. 
Se nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal 
Responsabile della Direzione Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il 
quale,  l’Ente Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di trattenere la cauzione. La decorrenza del termine 
contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. 
Nel  caso  di  urgenza  e/o  necessità,  l’Amministrazione  si  riserva  di  dare  avvio  alla  prestazione  contrattuale  con 
l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto come da art 5 parte II del presente 
CSA.. 

 

24. FLESSIBILITÀ CONDIZIONALE DEI LAVORI 
Costituisce oggetto del  contratto  l’espletamento  in  concreto, entro  la durata del  contratto,  secondo un principio 
time‐box, e fino ad esaurimento del valore massimo del contratto aggiudicato, di tutti gli interventi se e in quanto si 
renderanno necessari tra quelli definiti come tipi di interventi nell’elenco‐tariffa. 
Il corrispettivo del contratto aggiudicato è un previsionale e approssimato, ma maturerà effettivamente a seguito e 
in proporzione dell’espletamento  in concreto degli  interventi necessari;  il corrispettivo complessivo maturato non 
potrà eccedere il suddetto valore del contratto. 
E’  fatta salva la facoltà della Committente di disporre per eventuali esigenze  la variazione dell’oggetto e del valore 
del contratto in più o in meno nel limite di un quinto (c.d. 6° quinto).  

25. SOSPENSIONE DEI LAVORI ‐ NOVAZIONE 
Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano in via temporanea che i singoli lavori procedano 
utilmente e a regola d’arte,  il Responsabile della Direzione Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può 
ordinare  le  sospensione  dei  singoli  interventi,  disponendone  la  ripresa  quando  siano  cessate  le  ragioni  che 
determinano tale sospensione. 
Fuori  dai  casi  previsti  nel  precedente  comma,  il  Responsabile  della Direzione  Lavori  può  per  ragioni  di  pubblico 
interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori. 
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Per  la sospensione disposta nei casi, modi e termini  indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo 
non spetta all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo o indennizzo. 
In  ogni  caso  la  durata  della  sospensione  non  è  calcolata  nel  termine  fissato  nell’ordinativo  per  l’ultimazione  dei 
lavori. 
Nel caso in cui l’Ente Appaltante in conseguenza di una variante o di un ordine di lavoro, la cui ultimazione vada oltre 
la durata del contratto, riconosce all’Appaltatore un maggior tempo per l’esecuzione dei lavori, questo comporterà 
un  nuovo  termine  di  ultimazione  che  va  contrattualmente  a  sostituire,  ad  ogni  effetto,  quello  precedentemente 
stabilito. 
In  conseguenza di  tale novazione del  termine  contrattuale di ultimazione  lavori e  stante  la  con  sensualità di  tale 
prolungamento, né  l’appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o  indennizzi, né  l’Ente Appaltante 
può  applicare  le  penalità  per  il  ritardo,  indipendentemente  dalla  ragione  effettiva  del  prolungamento  (colpa 
dell’Appaltatore, colpa dell’Ente Appaltante, o fatti estranei alla volontà di entrambi). 

26. NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE – CERTIFICAZIONE LAVORI 

Tutte  le  opere  in  oggetto  del  presente  CSA,  anche  se  di  piccola  entità,  saranno  liquidate  di massima  a misura; 
saranno eseguite e liquidate in economia quando non sia citato diversamente nell’elenco prezzi, ovvero nel caso di 
lavorazioni che si riferiscono a piccole riparazioni o sostituzioni di parti isolate, e nel caso di tinteggiature di meno di 
6 mq. 

 
Nei  lavori  eseguiti  in  economia,  nei  quali  la  liquidazione  è  fatta  in  base  alle  ore  giornaliere  della manodopera, 
l’imprenditore  è  responsabile  della  diligenza  e  della  capacità  del  personale  dipendente,  del  suo  rendimento  sul 
lavoro,  della  sua  esatta  osservanza  all’orario  stabilito,  nonché  della  buona  esecuzione  dei  lavori.  Nei  lavori  in 
economia sarà retribuita la sola manodopera effettivamente prestata sui luoghi di lavoro. 

 
Qualora  sia necessario  l’impiego  di manodopera di officina o di  laboratorio per  lavori non  eseguibili  in  cantiere, 
l’entità di tale manodopera dovrà essere stabilita in contraddittorio con il Responsabile della Direzione Lavori, prima 
dell’esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto (da parte della Direzione Lavori) di quest’ultimo di effettuare o di far 
effettuare dei sopralluoghi per accettare l’attendibilità della concordata quantità di manodopera. 
Esclusivamente nel caso di lavori in economia l’applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario 
diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 
operai dipendenti dalle imprese edili ed affini. 

 
Le forniture dei materiali verranno liquidate all’Impresa applicando i prezzi opera previsti nel LISTINO DEI PREZZI per 
l’esecuzione  di  opere  pubbliche  e  manutenzioni  del  Comune  di  Milano  in  vigore  alla  data  di  presentazione 
dell’offerta  e al netto dello sconto offerto.  

 
Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano individuabili i relativi prezzi nel prezziario 
di  riferimento,  saranno concordati nuovi prezzi  sulla base di nuove analisi corredate da opportuni preventivi, che 
devono essere accettati dalla Direzione Lavori e da Fondazione Milano®, con apposito ordine 

 
Al  termine  di  ogni  lavorazione  verrà  rilasciata  copia  della  bolletta  lavori  a  Fondazione  Milano®  che  verrà 
controfirmata per accettazione dalla D.L. 
Tale bolletta unitaria dovrà riportare oltre alla descrizione della lavorazione, la sede e i materiali impiegati. 
Se  entro  tale  termine  i  documenti  non  verranno  presentati  si  applicherà  la  penale  di  cui  all’art.  17  parte  II  del 
presente CSA. 
 

27. PAGAMENTO 
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I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di un report mensile – predisposto dalla ditta appaltatrice – dei 
lavori eseguiti, dei  relativi prezzi  (al netto dello  sconto di gara) con  l’indicazione, a margine della  lavorazione, del 
codice identificativo corrispondente alla “LAVORAZIONE” preso dal Listino Prezzi per l’esecuzione di opere pubbliche 
e manutenzioni  del  Comune  di Milano,  unitamente  al  numero  della  bolletta  di  lavoro    e  all’ordine  di  servizio 
corrispondente,  controfirmato  dal  Referente    di  Fondazione Milano®  che  ha  verificato  la  reale  esecuzione  delle 
opere, come da modalità di cui all’art 17 punto 8 del presenta CSA parte I. 
Fondazione Milano®, in corso d’opera, dopo aver constatato le reale esecuzione delle attività a norma del Capitolato, 
provvederà a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.  

 
Fondazione Milano® liquiderà con cadenza mensile, i lavori effettivamente eseguiti e conclusi nel mese antecedente 
alla fatturazione, per i quali è stata presentata e approvata la certificazione dal Responsabile della Direzione Lavori, 
con  le modalità  specificate nel presente CSA.  L’ammontare di ogni  fattura dovrà  risultare dalla  contabilizzazione 
delle singole partite di lavori in relazione all’entità dei lavori eseguiti. 

 
Il pagamento delle fatture emesse avverrà, con bonifico bancario, a 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare 
fattura, fine mese. 
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano® – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano. 
La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: 

‐ data; 
‐ importo contrattuale espresso in euro; 
‐ tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – 
ABI – IBAN ecc ) 
‐ ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro 
‐ n. CIG 

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo. 
In  caso  di  fattura  irregolare  il  termine  di  pagamento  verrà  sospeso  dalla  data  di  contestazione  di  Fondazione 
Milano®. 
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art 1284 cc.  

 
E’  fatto  obbligo  all’Impresa  appaltatrice  di  mantenere  costantemente  aggiornata  la  propria  contabilità 
indipendentemente  da  quella  ufficiale  predisposta  a  cura  del  Responsabile  della Direzione  Lavori.  Si  precisa  che 
l’esecuzione delle opere, benché ordinate dal Responsabile della Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo 
contrattuale. 
L’eventuale superamento di  tale  importo sarà a  totale carico e  rischio dell’impresa medesima,  la quale non potrà 
pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. 
Raggiunto,  in  forza della  contabilità  tenuta dall’impresa esecutrice,  l’importo  contrattuale,  l’impresa  stessa dovrà 
darne immediata comunicazione e documentazione al Responsabile della Direzione Lavori. 
I materiali  e  i manufatti portati  in  contabilità  rimangono  a  rischio  e pericolo dell’Appaltatore  e possono  sempre 
essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art, 18 del C.G.A. 
Ciascuna fattura mensile sarà commisurata all’importo del lavoro effettivamente ordinato, eseguito e regolarmente 
riconosciuto, misurato  e  registrato dal Responsabile della Direzione  Lavori,  in  concorso  e  contesto  con  l’impresa 
appaltatrice, desunto dai relativi documenti amministrativi contabili , al netto della variazione di gara e delle ritenute 
per legge. 
La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72.  

 
Si applica  l’Art. 4 – commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e pertanto, qualora  il DURC segnali un'inadempienza 
contributiva  relativa a uno o più  soggetti  impiegati nell'esecuzione del contratto – appaltatore o  subappaltatori – 
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Fondazione Milano® trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli 
enti previdenziali e assicurativi creditori. 
In  ogni  caso  sull'importo  delle  prestazioni  progressive  e  al  netto  delle  eventuali  ritenute  di  cui  al  capoverso 
precedente  è  operata  una  ritenuta  dello  0,50  per  cento;  le  ritenute  saranno  svincolate  soltanto  in  sede  di 
liquidazione  finale,  dopo  l'approvazione  da  parte  della  stazione  appaltante  della  verifica  di  conformità,  previo 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

 
FIRMA del contraente………………………………………………… 

 

28.  OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI   
Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, nonché tutti 
gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni. 

 

29.  VERIFICHE, COLLAUDI, GARANZIE  
Secondo quanto previsto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dei lavori, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante entro un anno dalla scoperta degli stessi. 

30.  POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
RC 
1. L’appaltatore ha  l’obbligo di stipulare e mantenere con società assicuratrici di primaria  importanza, garanzie 
assicurative della propria responsabilità civile per  tutta  la durata del presente Contratto e a beneficio dei soggetti 
eventualmente danneggiati. 
2. La  polizza  dovrà  assicurare  la  responsabilità  civile  dell’IMPRESA,  anche  per  fatto  di  suoi  dipendenti  o 
collaboratori o subappaltatori, verso  la stazione appaltante, nonché verso altri soggetti  terzi  (RCT) e  infine verso  i 
dipendenti o collaboratori (RCO) . 
RCT ‐ RCO 
3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente la responsabilità 
civile  derivante  all’IMPRESA  nell’esercizio  della  propria  attività,  la  quale  possa  provocare  accidentalmente  ed 
involontariamente  danni  a  terzi  a  persone  o  cose  dei  quali  l’IMPRESA  possa  essere  ritenuto  responsabile  con 
conseguente  obbligo  al  risarcimento  (Art.  2043  e  segg.  Cod.Civ.);  dovranno  essere  inclusi  tra  i  terzi  anche  i 
dipendenti  non  soggetti  alla  garanzia  RCO;  la  stessa  Fondazione Milano®  e  i  suoi  dipendenti  o  collaboratori  a 
qualsiasi  titolo;  i  frequentatori  delle  attività  di  Fondazione Milano®;  la  proprietà  dei  locali  in  cui  si  svolgerà  la 
prestazione  dei  servizi;  gli  eventuali  sub‐appaltatori  ed  ogni  altro  che  possa  essere  considerato  terzo  rispetto 
all’IMPRESA. 
4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell’IMPRESA nei confronti dei 
propri dipendenti impiegati nella esecuzione dei lavori e soggetti all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, nonchè 
per l’eventuale rivalsa INAIL e per l’eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa. 
Estensione della copertura assicurativa 
5. La polizza dovrà coprire tutti  i sinistri, da qualsiasi causa determinati, connessi con  l’esecuzione dell’appalto, 
comprese  le  attività  operative  di  servizio  e/o  la  custodia  dovuta  in  ragione  del  servizio  dei  locali  e/o  arredi  e/o 
apparecchiature e/o materiali: 
A. che  portino  al  danneggiamento  o  alla  distruzione,  ovvero  al  furto  e/o  comunque  alla  sottrazione  e/o 
smarrimento  e/o  comunque  all’impossibilità  della  riconsegna  dei  beni  immobili  e mobili  esistenti  della  stazione 
appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi; 
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B. che,  in  conseguenza  dei  danni  alle  cose,  arrechino  anche  danno  alle  attività  della  stazione  appaltante 
determinandone la temporanea sospensione; in tal caso il danno consisterà nei costi fissi delle attività sospese oltre 
ai costi degli indennizzi eventualmente dovuti agli utenti delle attività sospese; 
C. che arrechino danni a persone. 
Sono  connessi  con  l’esecuzione  dell’appalto  i  sinistri  che  trovino  in  qualsiasi  modo  occasione  nelle  attività 
dell’appalto o nella  loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi  in qualsiasi modo possibili;  in questi 
casi ai soli fini della garanzia assicurativa  la polizza dovrà prevedere che si presume  la colpa dell’appaltatore salvo 
prova contraria. 
Manleva 
1. La polizza dovrà prevedere  la manleva  a  favore della  Fondazione da qualsiasi  reclamo  venisse  avanzato da 
dipendenti o terzi danneggiati in conseguenza dell’esecuzione del contratto da parte dell’IMPRESA. 
Massimali 
2. Il  massimale  per  l’assicurazione  contro  i  danni  alle  cose  e  alle  attività  dovrà  essere  non  inferiore  a 
€. 3.000.000,00= (tre milioni / 00).  
3. Il massimale per  l’assicurazione contro  i danni a persone dovrà essere non  inferiore a €. 3.000.000,00=  (tre 
milioni / 00). 
4. Se pattuito un massimale unico per  i due tipi di danni, questo dovrà essere non  inferiore a €. 6.000.000,00= 
(seimilioni / 00). 
Decorrenza e durata 
5. La  copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del  servizio e  cesserà alla data di  termine del 
servizio. 
Documentazione 
6. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale, ai sensi di legge, 
dovrà essere consegnata all’ Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano® entro 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione  d’aggiudicazione,  unitamente  alla  quietanza  di  intervenuto  pagamento  del  premio.  Quest’ultima 
dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel 
corso della durata del servizio. 
Appendice a eventuale Polizza generale 
7. Qualora  il  prestatore  di  servizi  abbia  già  stipulato  una  polizza  assicurativa,  a  carattere  generale  per  la  sua 
IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica, 
fornendo  alla  Fondazione  copia  della  polizza  esistente  e  dovrà  produrre  un’appendice  della  stessa   con  la 
dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti  la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra 
espresse, anche per il servizio svolto per conto di Fondazione Milano®.  
 

31. POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE 
Rischi di Esecuzione 
Ai  sensi dell’art 103 del DPR 554/99  l’Appaltatore  è obbligato  a  stipulare una polizza  assicurativa  in  favore della 
Stazione  appaltante  contro  tutti  i  sinistri  comunque  verificatisi nel  corso dell’esecuzione dei  lavori  e da qualsiasi 
causa determinati, anche senza colpa dell’appaltatore, dai quali derivino il danneggiamento o la distruzione totale o 
parziale di impianti od opere, che: 
A. l’appaltatore stia realizzando come oggetto dell’appalto, 
B. e/o preesistenti e oggetto del servizio manutentivo dell’appaltatore o sui quali lo stesso abbia comunque a 
intervenire o che siano affidati alla sua custodia temporanea a ragione dell’appalto,  
La polizza deve coprire tra l’altro i rischi d’incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell’azione di eventi 
atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. 
La polizza deve  inoltre assicurare  la stazione appaltante contro  la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell'esecuzione dei lavori. 
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Massimali 
8. Il  massimale  per  l’assicurazione  contro  i  danni  alle  cose  e  alle  attività  dovrà  essere  non  inferiore  a 
€. 3.000.000,00= (tre milioni / 00).  
9. Il massimale per  l’assicurazione contro  i danni a persone dovrà essere non  inferiore a €. 3.000.000,00=  (tre 
milioni / 00). 
10. Se pattuito un massimale unico per  i due tipi di danni, questo dovrà essere non  inferiore a €. 6.000.000,00= 
(seimilioni / 00). 
Decorrenza e durata 
11. La  copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del  servizio e  cesserà alla data di  termine del 
servizio. 
Documentazione 
12. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di  legge, 
dovrà  essere  consegnata  all’ Ufficio Approvvigionamenti  di  Fondazione Milano®,  entro  10  giorni  dal  ricevimento 
della  comunicazione  d’aggiudicazione,  unitamente  alla  quietanza  di  intervenuto  pagamento  del  premio. 
Quest’ultima dovrà essere presentata con  la periodicità prevista dalla polizza  stessa, onde verificare  il permanere 
della validità nel corso della durata del servizio. 
Appendice a eventuale Polizza generale 
13. Qualora  il  prestatore  di  servizi  abbia  già  stipulato  una  polizza  assicurativa,  a  carattere  generale  per  la  sua 
IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà evitare la stipula di una polizza specifica, 
fornendo  alla  Fondazione  copia  della  polizza  esistente  e  dovrà  produrre  un’appendice  della  stessa  con  la 
dichiarazione della compagnia assicuratrice che attesti  la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra 
espresse, anche per il servizio svolto per conto di Fondazione Milano®.  

32. DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Gli  eventuali danni  alle opere per  causa di  forza maggiore dovranno  essere denunciati  immediatamente  appena 
verificatosi l’evento, e comunque entro 5 gg da quello dell’avvenimento sotto pena decadenza, in modo che si possa 
procedere in tempo utile alle opportune constatazioni. 
Il compenso sarà  limitato all’importo dei  lavori necessari per riparare  i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di 
contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature 
di cantiere e di mezzi d’opera. 
Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà 
alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’art. 136 del D.P.R. 554/99. 
Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero 
rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. 
Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano  imputabili anche alla 
negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole 
d’arte o le prescrizioni del Responsabile della Direzione Lavori. 
L’onere di ripristino di opere o  il risarcimento di danni ai  luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o 
inadeguata  assunzione  dei  necessari  provvedimenti  sono  a  totale  carico  dell’appaltatore,  indipendentemente 
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa 

33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ove  le  riserve  regolarmente  iscritte  sui  documenti  contabili  ed  esplicitate  dall’Appaltatore  superino  il  10% 
dell’importo contrattuale, si procede ai sensi dell’art. 149 del D.P.R. n. 554/99. 
Il  responsabile  del  procedimento  promuove  la  costituzione  di  apposita  commissione  perché  formuli,  acquisita  la 
relazione  del  Responsabile  della Direzione  Lavori,  entro  90  gg  dall’opposizione  dell’ultima  riserva  sui  documenti 
contabili, una proposta di accordo bonario alla Committente. 
In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi 30 gg, l’appaltatore ed il soggetto committente. 
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La procedura per  la definizione dell’accordo bonario può essere  reiterata per una  sola  volta. Nel provvedimento 
motivato di offerta di accordo bonario devono essere indicate le modalità di individuazione delle somme occorrenti, 
reperite nel programma dei lavori. 
Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori tra il Responsabile 
della Direzione Lavori e l’Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa. 
Le controversie, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica che non si siano potute definire in via 
amministrativa, nascenti dal presente appalto, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Milano. 

34. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267,  lo scioglimento 
ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. 

Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di 
Fondazione Milano® proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. 

Qualora il fornitore sia un  Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di 
impresa  individuale,  in caso di morte,  interdizione o  inabilitazione del titolare, Fondazione Milano® ha  la facoltà di 
proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel 
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In 
caso di  fallimento  di un’impresa mandante o,  se  trattasi di  impresa  individuale,  in  caso di morte,  interdizione o 
inabilitazione  del  titolare,  l’impresa mandataria,  qualora  non  indichi  altra  impresa  subentrante  in  possesso  dei 
prescritti  requisiti di  idoneità, è  tenuta  all’esecuzione della  fornitura direttamente o  a mezzo delle  altre  imprese 
mandanti. 

35. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIENZA 

L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave  inadempimento delle obbligazioni 
di  cui  al  presente  capitolato,  secondo  le modalità  previste  dall’art  119  del  regolamento,  ovvero  quando  viene 
accertata, a carico dell’appaltatore, una grave  inadempienza, tale da compromettere  la buona riuscita dei  lavori.  Il 
Responsabile  della  Direzione  Lavori  medesima,  su  indicazione  del  Responsabile  del  procedimento,  provvede  a 
formulare  la  contestazione  degli  addebiti,  assegnando  un  termine  di  almeno  15  gg  per  la  presentazione  delle 
controdeduzioni. 
Trascorso  inutilmente  il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente  le controdeduzioni avanzate, 
Fondazione Milano® dispone la risoluzione del contratto di appalto. 
In  ogni  caso,  con  salvezza  di  ogni  diritto  e  ulteriore  azione  di  Fondazione  Milano®,  saranno  posti  a  carico 
dell’Appaltatore i seguenti oneri economici: 

- l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per  il  completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  degli  stessi  risultante  dall’aggiudicazione  effettuata  in 
origine all’Appaltatore inadempiente; 

- l’eventuale maggior  costo derivato dalla  ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

- l’eventuale maggiore onere per Fondazione Milano® per effetto della tardata ultimazione dei  lavori, delle 
nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle maggiori  spese  tecniche  di  direzione,  assistenza,  contabilità  e 
collaudo  dei  lavori,  dei maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei  lavori,  di  ogni  eventuale maggiore  e 
diverso  danno  documentato,  conseguente  alla mancata  e  tempestiva  utilizzazione  delle  opere  alla  data 
prevista dal contratto originario; 

- gli eventuali maggiori oneri sopportati da Fondazione Milano® a titolo di custodia del cantiere, per tutto  il 
tempo  intercorrente  tra  la  riconsegna  del  suddetto  cantiere  all’Amministrazione  stessa  effettuata 
dall’Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell’appalto. 

Data          Firma  
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36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie relative 
al medesimo  siano  eseguite  senza  l’utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a 
consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
 
FIRMA del contraente………………………………………………… 

37. ESECUZIONE IN DANNO 
Qualora  il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente,  la prestazione oggetto dell’appalto con  le modalità ed 
entro  i  termini previsti, Fondazione Milano® potrà ordinare ad altra ditta  l'esecuzione parziale o  totale di quanto 
omesso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente 
derivati alla Fondazione Milano®. 

 
Data          Firma  

38. RECESSO 
Fondazione Milano® si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in qualunque tempo 
e fino al termine del servizio. 
Tale  facoltà  è  esercitata  per  iscritto mediante  invio  di  apposita  comunicazione  a mezzo  di  raccomandata  R.R.  Il 
recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. 
In tal caso Fondazione Milano® si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: 

 prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento  in cui viene comunicato  l’atto di  recesso, così come 
attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano®; 

 spese sostenute dall’appaltatore; 
 

Data          Firma  

39. INVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si  fa  rinvio alle Leggi e Regolamenti  in vigore, oltre che al 
Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto di Fondazione Milano®. 

 

40. FORO COMPETENTE 

Per  tutte  le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia,  interpretazione, esecuzione e scioglimento 
del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. 
 

41. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196  del  30.06.2003  il  fornitore  è  designato  quale  Responsabile  del  trattamento  dei  dati 
personali  che  saranno  raccolti  in  relazione  all’espletamento  della  fornitura  e  si  obbliga  a  trattare  i  dati 
esclusivamente al fine dell’ espletamento della fornitura. 
Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e 
si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 
Le  parti  prestano  il  proprio  reciproco  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  all’esclusivo  fine  della 
gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di 
fornirli anche a terzi. 
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42. STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 
Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Presidente di Fondazione Milano®. 
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.  
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.  
 
 


