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ART. 1. ‐  OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Costituisce  oggetto  del  presente  appalto,  con  affidamento  mediante  contratto  a  corpo  per  la 

progettazione e  la  realizzazione  in opera di una  tribuna  fissa per  il dipartimento di Teatro – Civica 

Scuola di Teatro Paolo Grassi. 

L’aggiudicazione del presente appalto è con Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

mediante percentuale unica di ribasso offerta  sul costo a base d’asta. 

Il	fornitore	dovrà	tenere	conto	che	la	tribuna	dovrà	essere	omologata	per	pubblico	spettacolo	e	

corredata	 da	 tutte	 le	 certificazioni	 necessarie	 e	 di	 rito	 per	 l’ottenimento	 del	 CERTIFICATO	

PREVENZIONE	 INCENDI	 e	 il	 nulla	 osta	 per	 la	 COMMISSIONE	 DI	 PUBBLICO	 SPETTACOLO	 DEL	

COMUNE	DI	MILANO 

 

ART. 2. ‐  VALORE COMPLESSIVO   DELL’APPALTO 

A. ) Valore   dell’appalto

comprensivo di: 

Euro 40.000,00

‐ Progettazione definitiva ed esecutiva  

‐ Costi di struttura e remunerazione dell’imprenditore,  

‐ Costi del personale, dichiarati dall’operatore economico, non soggetti a 

ribasso (ex art. 82 comma 3‐bis D.Lgs. 163/2006), di cui vedi precisazioni 

più avanti.  

 

‐ Realizzazione, Fornitura e montaggio della tribuna fissa,  chiavi in mano 

comprensivi di certificazione di corretto montaggio, comprensiva di 

predisposizione di luci segna passo sui gradini 

 

‐ Smontaggio e rimontaggio in altra sede della tribuna preesistente   

   

B)  Oneri aggiuntivi della sicurezza da indicare specificamente e non soggetti a 

ribasso (ex art. 82 comma 3‐bis D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 

81/2008). 

Euro    400,00

pari a 1,00% 
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Classificazione  dei  lavori  ai  sensi  degli  artt.  37  e  118  del  D.Lgs.163/2006  Codice  Contratti  PP  e 

dell’art. 61 e Allegato A del DPR 207/2010 Regol. Codice Contratti PP: 

 

ART. 3. ‐  CARATTERISTICHE TECNICHE – MODALITA’ DI INTERVENTO  

Scuole Civiche di Milano ha necessità di realizzare, presso la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi (tra   

luglio 2015 e settembre 2015 – secondo una pianificazione da concordare con l’aggiudicatario), una 

tribuna fissa omnicomprensiva di sedute, come da progetto preliminare, costituito da schema grafico 

allegato A e  indicazioni tecniche e  specifiche funzionali indicate nel presente documento. 

 

La  sede di destinazione sarà Via Salasco 4. Scuole Civiche di Milano, tuttavia, si riserva la facoltà di  

non  realizzare  in  toto  la  tribuna. Questo  perché,    Scuole  Civiche  di Milano  ha  partecipato  ad  un 

Bando pubblicato da Fondazione Banca del Monte di Lombardia e ad oggi non si è a conoscenza se il 

contributo  verrà  erogato. Nello  stesso modo  Scuole Civiche di Milano non  realizzerà  la posa  e  la 

fornitura  oggetto  della  presente  procedura  se  non  reperirà  altri  fondi,  anche  da  voci  di  bilancio 

proprio.  

valore A     

Prevalente  OG1  Edifici civili e industriali  €   40.000,00

in caso di possesso della OG1 le categorie successivamente indicate sono tutte scorporabili 

o anche 

Prevalente 
o 

Scorporabile 

OS18 A  Componenti strutturali in acciaio  €   29.240,00

la OS18 è prevalente in alternativa alla OG1 (se mancante) 

Scorporabile    Progettazione definitiva ed esecutiva  €    3.500,00

Scorporabile  OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, e televisivi 

€     1.500,00

Scorporabile  OS‐6  fornitura e posa in opera, dei rivestimenti e 
pavimenti, delle sedute e di tutte le finiture 

€     5.760,00

= valore A      € 40.000,00

valore B  oneri della 
sicurezza 

  €         400,00

     

TOTALE A+B      €    40.400,00
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Di conseguenza l’aggiudicatario della presente procedura non potrà pretendere alcun risarcimento 

se Scuole Civiche di Milano deciderà, a suo sindacabile giudizio, di non procedere con la stipula del 

contratto E/O alla parziale/completa  realizzazione  della fornitura. 

 

‐ il  valore  a base d’asta  (a  corpo)      dell’intera progettazione  e  realizzazione  in  opera  al 

netto  degli  oneri  delle misure  di  adempimento  alle  disposizioni  in materia  di  salute  e 

sicurezza nei  luoghi di  lavoro  indicati  specificamente non  soggetti  a  ribasso  (ex  art. 82 

comma 3‐bis e art. 87 comma 4 D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008) – 

è omnicomprensivo e calcolato per la fornitura completa come da progetto:  

 

a) Progettazione definitiva ed esecutiva 

b) Costi di struttura e remunerazione dell’imprenditore; 

c)  Costi  del  personale,  che  devono  essere  dichiarati  dall’operatore  economico,  non 

soggetti a ribasso.  

L’operatore economico dovrà rendere dichiarazione e fornire scheda di scomposizione dei 

costi  ‐  secondo  il modello  predisposto  dalla  Fondazione  ‐  atta  a  documentare  che  ‐  il 

ribasso sul prezzo a base d’asta è stato determinato senza incidere sulle spese relative al 

costo del personale, valutato  sulla base dei minimi  salariali definiti dalla  contrattazione 

collettiva  nazionale  di  settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  le 

organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano 

nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello 

e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro.  

Il  costo del personale deve essere valutato moltiplicando  il  costo orario,  come definito 

dalla norma, per il numero di ore/uomo necessarie per rendere la prestazione; pertanto è 

legittimo  il ribasso giustificato  in tutto o  in parte dal minor numero di ore/uomo, fermo 

restando il costo orario suddetto, ma la stazione appaltante, ai sensi del comma 3 art. 86 

D.Lgs. 163/2006, potrà sempre richiedere all’offerente di giustificarne la congruità. 
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Non sono ammesse giustificazioni  in relazione a trattamenti salariali minimi  inderogabili 

stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 87 comma 3 D.Lgs. 163/2006); 

 

d) costi per il materiale per copertura e imballaggio, costi di imballaggio e disimballaggio 

comprensivi del trasporto in discarica del materiale di scarto; 

e) costi del trasporto franco nostra sede e i mezzi necessari allo stesso;  

f)  se  del  caso  richiesta  di  permessi    Comunali  per  carico  e  scarico  merci  a  carico 

dell’aggiudicataria;  aggiornamento catastale e ogni altra pratica urbanistica; 

g) consegna presso il luogo e il piano di destinazione in base al piano di lavoro che verrà 

elaborato a seguito dell’offerta unitamente agli addetti del dipartimento   e dal fornitore 

aggiudicatario; 

h) smontaggio e rimontaggio, in altra sede, della tribuna preesistente 

i) i costi per polizza trasporto 

l)  costi  relativi  alla posta    e montaggio del materiale per  realizzare  la  tribuna  chiavi  in 

mano 

La fornitura e la relativa posa  è prevista durante tutti i giorni lavorativi  feriali. 

Per giorni feriali si intendono: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. 

Per festivi si intendono i giorni festivi riconosciuti dal CCNL. 

Scuole  Civiche  di  Milano  concorderà  con  l’Operatore  Economico  aggiudicatario  il  periodo  di 

espletamento del  servizio  che può essere  suscettibile di variazione non dipendenti da decisioni di 

Scuole Civiche di Milano che non se ne assume alcun onere. 

 

I locali dove si dovrà realizzare la tribuna si trovano al piano terra presso la sede di Via Salasco 4 (si 

consegnerà una piantina in PDF dello spazio all’aggiudicatario). 
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ART. 4. ‐  INFORMAZIONI TECNICHE 

Tribuna  fissa  per  interni  con  robusta  struttura  di  acciaio  verniciato  nero  a  sezioni  e  spessori 

adeguatamente dimensionati per  il rispetto della normativa di sicurezza di riferimento. La struttura 

portante dovrà essere  il più monolitica possibile eliminando  i punti deboli, con  ricorso a saldature 

piuttosto che all’inserimento di viti e dadi, con il risultato di minori pezzi da montare, poca possibilità 

che  alcune  parti  si  possano  muovere  a  seguito  dell’allentamento  delle  viti  e  una  resistenza 

nettamente superiore. 

Piani di seduta  in polipropilene ribaltabile (classe 1) stampati per iniezione con due appoggi laterali 

(braccioli)  e con struttura e supporti in acciaio piegato ed elettrosaldato in metallo verniciato  con 

resine epossidiche(nero), per un totale di 72 posti  (approvazione regola tecnica prevenzione incendi 

per la progettazione,costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo 

DMI del  19/08/96).   

Fissaggio all’alzata del gradone mediante quattro tasselli ad espansione e quattro viti in acciaio 

zincato di adeguata dimensione. 

Pavimentazione in compensato ad incollaggio fenolico autoestinguente classe 1: il pavimento dovrà 

essere  goffrato  sulla  superficie  in  vista  ad  effetto  antisdrucciolo.  Ogni  pannello  deve  avere 

dimensione mm  18  di  spessore,  e modulo  di  resistenza  alla  flessione  1.52  kg/mq. Ogni  pannello 

dovrà essere profilato in alluminio anodizzato rivettato. 

Parapetti di protezione perimetrali (tre lati) a norma di legge. I corrimani e il parapetto posteriore 

singoli dovranno essere in tubo d’acciaio atto a sopportare le sollecitazioni previste dalle norme 

vigenti, verniciato a fuoco, colore nero, con corrimani a norma di legge. 

Tribuna Fissa – come da disegno ALLEGATO A. 

Lunghezza massima m. 8,80 

Larghezza indicativa m. 6,30   (a seconda della larghezza dei singoli piani) 

Altezza da terra m. 2,16 

 

N°6 totale dei piani:  N°5 piani con larghezza indicativa di cm. 90. Alzata cm. 36, 12 posti. 
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                                             (la larghezza può essere differente adeguandosi agli standard costruttivi. 

Purché a norma di legge considerando sedie con seduta ribaltabile). 

                                      N°1 piano alla sommità con larghezza indicativa di cm. 180. Alzata cm. 36, 12 

posti (larghezza necessaria ad una fila di posti, come sopra, più un corridoio posteriore di cm. 90). 

Posti totali N° 72. 

 

N° 12 gradini: lunghezza cm. 120, alzata cm. 18, larghezza indicativa cm. 45 (50% della larghezza dei 

piani). 

                          N° 10 gradini intermedi. 

                          N° 2 gradini di accesso al primo piano da terra, ancorati alla tribuna. 

 

I corridoi di salita saranno collocati nella seguente disposizione: 

osservando frontalmente,  corridoio all'estrema sinistra, 12 posti, corridoio semicentrale, 4 posti 

all'estrema destra. 

 

N° 24 luci segnapasso in dotazione ad ogni gradino e ad ogni piano in corrispondenza dei corridoi di 

salita.  Le  luci dovranno essere a basso voltaggio  (12/24V), provviste di protezioni contro gli urti e 

contro  la  dispersione  luminosa  verso  il  palcoscenico.  L’aggiudicatario  dovrà  predisporre  i  fori 

necessari e la fornitura delle lampade a led già montato. Il fornitore dovrà prevedere anche i relativi 

corrugati,  canaline  e  cablaggio  necessario  all’alimentazione  elettrica  delle  lampade.  Sarà  cura  di 

Scuole Civiche di Milano predisporre il collegamento elettrico. 

 
 

La  realizzazione  in  opera  dovrà    essere  completata  entro  un  periodo  di  5  settimane    dalla 

approvazione del progetto definitivo da parte di Scuole Civiche di Milano Fdp. 

 

Fermo restando i costi indicati all’art. 3, si precisa che il corrispettivo comprende tra l’altro e sono a 

carico dell’aggiudicatario: 

 Progetto definitivo a firma di un tecnico abilitato  e relazione di calcolo statico 
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 Nolo di idoneo mezzo di sollevamento e opere provvisionali specifiche 

 Realizzazione, Fornitura e posa  della pedana  

 Eventuale chiodatura delle tavole in legno, ove occorre, 

 Carteggiagura delle superfici 

 interventi di preparazione delle superfici ove necessario, 

 l’utilizzo di opere provvisionali, 

 cartellonistica relativa alla sicurezza 

 Tutte le opere e spese previste e impreviste necessarie per dare la fornitura completa in ogni 

parte secondo le prescrizioni tecniche. 

 Sono compresi nella fornitura anche tutti i materiali occorrenti a dare le opere complete in 

ogni loro parte, indipendentemente da errori od omissioni nelle descrizioni delle quantità da 

parte di Fondazione Milano. 

 Trasporti di tutti i materiali in cantiere compreso lo scarico. 

 Gli attrezzi e i mezzi d'opera relativi al montaggio della tribuna. 

 La presenza, anche saltuaria, di un proprio responsabile per la direzione dei lavori, per tutta 

la durata di questi, che rappresenterà la ditta verso la D.LL. 

 La  sorveglianza  e  la  responsabilità  dei materiali  pervenuti  in  cantiere  sino  alla  consegna  

collaudo e certificazioni necessarie per  legge (certificazione statica,   calcolo della struttura e 

classificazione dei materiali) 

 Dichiarazione  di  corretto  montaggio  e  collaudo  completa  di  certificazione  inerente  la 

classificazione  reazione  al  fuoco  dei  materiali  e  di  tutte  le  certificazioni  necessarie 

all’ottenimento  del  Certificato  di  Prevenzione  Incendi  e  nulla  osta  da  presentare  alla 

commissione di Pubblico Spettacolo. 

N.B le informazioni tecniche di questo paragrafo sono indicative; il progettista dovrà valutarle 

e  confermale  e  se  del  caso  dovrà  apportare  tutte  le  modifiche  che  riterrà  necessarie.  Le 

modifiche saranno valutate nell’offerta tecnica OT1 

ART. 5. ‐  MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA 
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La realizzazione in opera verrà pianificata concordando con l’Operatore Economico tempi e modi con 

un minimo  di  5  giorni  lavorativi  di  preavviso  e  comunque  dovrà  terminare  entro  e  non  oltre  15 

settembre 2015; 

Ogni difformità  rispetto a quanto  richiesto  ‐  fatte  salve  le eventuali varianti e migliorie offerte    in 

sede di gara e accettate dalla stazione appaltante  ‐ potrà essere sanzionata da Fondazione Milano 

come da penalità indicate dal presente capitolato. 

L’aggiudicatario  sarà  tenuto  a  stipulare  una  polizza  assicurativa  come  previsto  dal  presente 

Capitolato Speciale d’Appalto . 

NOTA  BENE  Il  fornitore  aggiudicatario  dovrà  provvedere  a  smontare  la  tribuna  esistente  e 

rimontarla  in  luogo diverso che sarà  indicato da Scuole Civiche di Milano e comunque  in un'altra 

sede in Milano in uso a  Scuole Civiche di Milano. 

 

ART. 6. ‐  GESTIONE DELLA FORNITURA  – DIRETTORE LAVORI 

La  gestione  del  contratto  d’appalto  sarà  curata  dalla  Responsabile  Facility  Management  in 

collaborazione  con  il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e  con  il Direttore  Lavori  che verrà  indicato 

successivamente per Scuole Civiche di Milano, con la quale l’aggiudicataria si interfaccerà;  lo stesso 

pertanto coordinerà e gestirà il piano degli interventi e la verifica degli stessi. 

Il Direttore dei lavori incaricato dalla stazione appaltante potrà farsi rappresentare in cantiere a far 

sorvegliare  i  lavori  da  uno  o  più  assistenti  da  designarsi,  specie  per  il  controllo  all’esecuzione  di 

prestazioni specialistiche, a cui l’impresa sarà tenuta a far carico, in assenza della direzione dei lavori, 

per ogni incombenza relativa alla direzione dei lavori stessa. 

Egli avrà facoltà di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli ritenesse 

inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettose esecuzioni da parte dell’impresa o dei 

suoi fornitori, come pure vietare l’impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell’impresa che egli 

ritenesse  inadatti all’esecuzione dei  lavori o all’adempimento di mansioni che  l’impresa  intendesse 

loro affidare. 

Egli  fornirà all’impresa,  in  relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei  lavori o a  richiesta 

dell’impresa  stessa,  tutte  quelle  indicazioni  e  prescrizioni  tecniche  che  potessero  ulteriormente 
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occorrere  per  il  buon  andamento  dei  lavori,  per  cui  nell’eventualità  di  qualsiasi  indicazione  o  di 

dubbio  sull’interpretazione  dei  suoi  obblighi  contrattuali,  l’impresa  sarà  tenuta  a  richiedere 

tempestivamente  alla  direzione  dei  lavori  le  opportune  istruzioni  in merito  ed  a  demolire  senza 

compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio. 

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano 

state preventivamente ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori. 

Anche l’impresa aggiudicatrice dovrà nominare un proprio responsabile dei lavori, che dovrà seguire 

in  loco ogni fase della fornitura e dovrà dare  indicazioni,  in coordinazione con  il Direttore Lavori di 

Scm, al personale della società aggiudicatrice. 

 

ART. 7. ‐  OBBLIGHI/DOVERI  DELL’AGGIUDICATARIO  (TURNI,  MACCHINARI, 

ATTREZZATURE, MATERIALI , Personale) 

Oltre agli obblighi sin qui  indicati nel presente Capitolato, sono a carico dell’appaltatore  i seguenti 

ulteriori oneri ed obblighi, compresi nell’importo contrattuale: 

1. L’imprenditore  dovrà  assistere  o  dirigere  personalmente  la  fornitura  e  la  posa  affidatigli 

oppure  potrà  nominare  a  rappresentarlo  quale  responsabile  della  richiesta  oggetto  della 

presente procedura una persona giuridicamente e professionalmente idonea; 

2. Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà segnalare o consegnare: 

a. il  recapito  telefonico  e  indirizzo  e‐mail  al  quale  potranno  essere  inoltrate  le  eventuali 

comunicazioni; 

b. l’elenco nominativi degli addetti che si intendono impiegare nell’esecuzione dei lavori e i 

rispettivi  documenti:  fotocopia  della  carta  di  identità  e/o  permesso  di  soggiorno  e 

fotocopia del libro matricola in cui risulti l’appartenenza all’impresa appaltatrice; di ogni 

variazione in merito dovrà essere data preventiva comunicazione scritta al Responsabile 

della Direzione Lavori; 

c. documentazione  di  avvenuta  denuncia  agli  enti  previdenziali  –  assicurativi  ed 

infortunistici nel rispetto delle norme vigenti: deve essere presentata prima dell’inizio di 

qualsiasi lavoro e comunque entro 30 gg dalla firma del contratto; 
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d. a  richiesta  l’appaltatore  dovrà  trasmettere  le  copie  dei  versamenti  contributivi, 

previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla 

contrattazione  collettiva.  Il  Responsabile  della  Direzione  Lavori  ha  tuttavia  facoltà  di 

procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. 

e. Piano Operativo di Sicurezza, con i suoi contenuti minimi; 

3. La  Fondazione  Milano®  si  intende  sempre  sollevata  dall’aggiudicataria  da  qualsiasi 

responsabilità  verso  i  dipendenti  dell’appaltatore  medesimo,  nonché  verso  i  terzi  per 

qualunque  infortunio  o  danneggiamento  che  possa  verificarsi,  sul  luogo  o  per  causa  delle 

opere  appaltate,  tanto  se  dipendono  da  violazione  delle  norme  di  Capitolato  quanto  da 

insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell’appaltatore, e dei loro dipendenti. 

4. l’aggiudicatario  dovrà  liberare  il  cantiere  da  tutti  i materiali  di  scarto  prodotti  durante  la 

realizzazione dell’opera e dovrà portare a proprie spese quanto da dismettere presso i centri 

di smaltimento.  

ART. 8. ‐  ECCEZIONI DELL’APPALTATORE 

Nel caso  l’Appaltatore  ritenga che  le disposizioni  impartite dal Responsabile della Direzione Lavori 

siano  difformi  dai  patti  contrattuali,  o  che  le  modalità  di  esecuzione  e  gli  oneri  connessi  alla 

esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, 

quindi,  da  richiedere  la  pattuizione  di  un  nuovo  prezzo  o  la  corresponsione  di  un  particolare 

compenso,  egli  dovrà  inoltrare  le  proprie  eccezioni  o  riserve  nei modi  prescritti  dall’art.  161  del 

D.P.R.  5‐10‐2010  n.  207  ‐  Regolamento  del  D.Lgs.  12‐aprile‐2006,  n.  163,  Codice  dei  contratti 

pubblici. 

Poiché  tale  norma  ha  lo  scopo  di  non  esporre  la  Stazione  Appaltante  ad  oneri  imprevisti,  resta 

contrattualmente  stabilito che non  saranno accolte  richieste postume e che  le eventuali  riserve  si 

intenderanno prive di qualsiasi efficacia. 
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ART. 9. ‐  REFERENTE DEL FORNITORE 

L’aggiudicataria, designerà un referente per il contratto a cui Fondazione Milano farà riferimento per 

tutte  le  prestazioni  oggetto  del  presente  capitolato.  Il  nominativo  del  referente  deve  essere 

comunicato  entro  10  giorni  dalla  ricezione  della  lettera  di  aggiudicazione  all’Ufficio  Facility 

Management e potrà coincidere o meno con il responsabile dei lavori per l’appaltatore. 

ART. 10. ‐  DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INTERFERENZE (DUVRI) 

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento  in materia di sicurezza sul  lavoro, 

Fondazione Milano redigerà  il documento unico di valutazione del rischio da  interferenze DUVRI,  in 

cui  sarà  riportata  la  valutazione dei  rischi dovuti alle  interferenze  tra  l’attività del Committente e 

dell’impresa appaltatrice e  le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili 

per  eliminare  o  ridurre  tali  rischi  (art  26  del  D.  Lgs.  81/2008).  Tale  documento  sarà  allegato  al 

contratto di appalto.  

Fondazione  Milano  consegnerà  un  DUVRI  previsionale  all’aggiudicatario  prima  della  stipula  del 

contratto e comunque prima dell’esecuzione dei lavori/fornitura. 

ART. 11. ‐  TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

Il contratto che si intende stipulare è un contratto a corpo. 

Il  fornitore è  vincolato  alla propria offerta, mentre  Fondazione Milano  si  riserva  la  facoltà di non 

procedere  all’aggiudicazione  e  /o  all’inizio  dell’esecuzione  contrattuale  per  motivi  di  pubblico 

interesse  o  per  fatti  sopravvenuti  non  imputabili  a  Scuole  Civiche  di  Milano  e  sospendere  di 

conseguenza l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Comunque Scuole 

Civiche di Milano se non sarà aggiudicataria del Fondi messi a disposizione dal Bando pubblicato da 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia “ o se questi non saranno sufficienti alla realizzazione di 

quanto richiesto dalla presente procedura, si riserva la facoltà di non realizzare  quanto richiesto dal 

presente CSA senza che il fornitore aggiudicatario possa sollevare eccezioni. 
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Scuole  Civiche  di Milano,  fermo  quanto  previsto  nel  comma  precedente,  si  riserva  la  facoltà  di 

sospendere  l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza 

che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. 

La sospensione dell’esecuzione verrà comunicata per iscritto da Scuole Civiche di Milano almeno 24 

ore prima della data fissata per la sua decorrenza. 

 

ART. 12. ‐  CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo dell’appalto sarà stabilito a corpo ( 40.000,00 euro dedotto  il ribasso offerto in sede 

di presentazione dell’offerta economica, oltre  iva  ‐   oltre oneri della  sicurezza pari a euro 400,00 

oltre iva non soggetti a ribasso) per l’intera realizzazione, fornitura e/ o sevizi.  

Non è prevista la  revisione del prezzo   

 

ART. 13. ‐  SUBAPPALTO 

Si  richiamano  tutte  le  norme  di  legge  concernenti  la  disciplina  del  subappalto  e  in  particolare  si 

segnalano le seguenti: 

  D.Lgs. 12‐4‐2006 n. 163 ‐ Codice dei contratti pubblici ‐ art. 118 Subappalto 

  D.P.R. 05‐10‐2010 n. 207  ‐ Regolamento di esecuzione e attuazione del D.L  . 12‐02‐2006, n. 

163 Codice dei contratti pubblici ‐ art. 170 Subappalto e cottimo 

  D.L. 4‐7‐2006 n. 223 ‐ art. 35. Misure di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale ‐ Comma 

28 (solidarietà fiscale e contributiva appaltatore subappaltatore) 

  D.Lgs. 10‐9‐2003 n. 276 – (Legge Biagi)  ‐ art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore 

subappaltatore) 

  L.  13‐9‐1982  n.  646  ‐  Disposizioni  in materia  di misure  di  prevenzione  ‐  art.21  (reato  di 

subappalto senza autorizzazione) 

  D.Lgs. 6‐9‐2011 n. 159  ‐ Codice delle  leggi antimafia e delle misure di prevenzione  ‐ art. 67 

(divieto di autorizzazione a subcontratti). 
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Il presente  contratto può essere oggetto di subappalto fino ad un massimo del 30% ai sensi dell’art. 

118 comma 7° del D.Lgs. 163/2006. 

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

1.  che  al  momento  del  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante 

l'affidatario trasmetta altresì  la certificazione attestante  il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti  di  qualificazione  prescritti  dal  codice  dei  contratti  e  dal  Regolamento  di  attuazione 

sopracitati in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 

il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 D.L. 163/06; 

2.  che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 

previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs. 6‐9‐2011 n. 159 ‐ Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione. 

Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina: 

L’affidatario deve praticare, per  le prestazioni affidate  in subappalto,  le stesse condizioni  risultanti 

dall'aggiudicazione. 

a.  L'affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in subappalto, alle 

imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 

b.  L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

c.   L'affidatario  è  tenuto  ad  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte 

dei  subappaltatori  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese  nell'ambito  del 

subappalto; 

d.   L'appaltatore  risponde  in  solido con  il  subappaltatore della effettuazione e del versamento 

delle ritenute fiscali sui redditi di  lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e 

dei  contributi  assicurativi  obbligatori  per  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  dei 

dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; 
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e.   L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite 

di due anni dalla  cessazione dell'appalto, a  corrispondere ai  lavoratori  i  trattamenti  retributivi e  i 

contributi previdenziali dovuti; 

f.   È  fatto  obbligo  agli  affidatari  di  trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun 

pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi 

affidatari  corrisposti  al  subappaltatore  o  cottimista,  con  l'indicazione  delle  ritenute  di  garanzia 

effettuate. Qualora gli affidatari non  trasmettano  le  fatture quietanziate del  subappaltatore o del 

cottimista  entro  il  predetto  termine,  la  stazione  appaltante  sospende  il  successivo  pagamento  a 

favore degli affidatari. 

In  caso  di  subappalto  l’affidatario  resta  responsabile,  nei  confronti  di  Fondazione  Milano, 

dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato. 

Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della 

Legge n. 646/82 (1). 

ART. 14. ‐  CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’  vietata  la  cessione  anche  parziale  del  contratto  da  parte  dell’aggiudicataria  fatti  salvi  i  casi  di 

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 51 del “Codice”. 

                                                 
(1) L. 13/09/1982, n. 646 ‐ Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. 
21.   Chiunque, avendo  in appalto opere riguardanti  la pubblica amministrazione, concede anche di fatto,  in 
subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è 
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera 
concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta 
in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei 
mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È 
data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (13). 
L'autorizzazione  prevista  dal  precedente  comma  è  rilasciata  previo  accertamento  dei  requisiti  di  idoneità 
tecnica  del  subappaltatore,  nonché  del  possesso,  da  parte  di  quest'ultimo,  dei  requisiti  soggettivi  per 
l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere  rilasciata nei  casi previsti dall' 
articolo 10‐ quinquies della L. 31 maggio 1965, n. 575 . 
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ART. 15. ‐  RESPONSABILITA’  

L’appaltatore  è  responsabile  nei  confronti  di  Fondazione Milano  del  corretto  compimento  delle 

prestazioni oggetto del contratto. 

E’ altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, 

materiali o  immateriali, diretti ed  indiretti,  causati a  cose o persone e  connessi all’esecuzione del 

contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di  

eventuali subappaltatori.  

È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere Fondazione Milano sollevata ed indenne da richieste di 

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

ART. 16. ‐  PERSONALE 

Retribuzione e CCNL 

L’IMPRESA  dà  espressa  garanzia  di  corrispondere  al  proprio  personale  la  regolare  retribuzione 

secondo  le  leggi e  i patti  collettivi e  individuali applicabili nella  sua azienda.  L’impresa  si obbliga 

altresì ad applicare per tutta la durata dell’appalto condizioni economiche e normative non inferiori 

a  quelle  risultanti  dai  Contratti Nazionali  di  Lavoro  e  dagli  accordi  locali  integrativi  degli  stessi, 

applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche dopo la loro eventuale 

scadenza, che intervenisse nel corso dell’appalto, e fino alla loro rinnovazione e/o sostituzione.  

Oneri previdenziali 

L’aggiudicatario  si obbliga  altresì  e dà  espressa  garanzia di  assolvere puntualmente  tutti  gli oneri 

connessi,  compresi  quelli  previdenziali,  assicurativi  e  similari,  aprendo  le  posizioni  contributive 

presso  le  sedi  degli  Enti  competenti,  tenendo  regolarmente  le  registrazioni  dei  libri  matricola, 

infortuni, etc, effettuando  regolarmente  le denunce  contributive e assicurative e  i  versamenti dei 

relativi contributi. 

Il  mancato  versamento  dei  contributi  e  competenze  dei  lavoratori  dell’impresa  impiegati  per 

l’esecuzione  del  servizio  appaltato  costituisce  inadempienza  contrattuale,  oltre  che  violazione  di 

leggi. 
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ART. 17. ‐  FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE 

Il  fallimento dell’ appaltatore comporta, ai  sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 

267,  lo  scioglimento  ope  legis  del  contratto  di  appalto  o  del  vincolo  giuridico  sorto  a  seguito 

dell’aggiudicazione. 

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o 

inabilitazione del  titolare, è  facoltà di Fondazione Milano proseguire  il contratto con  i suoi eredi o 

aventi causa ovvero recedere dal contratto. 

Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese: 

‐  in caso di fallimento dell’impresa mandataria o  

‐  nel  caso  morte,  interdizione  o  inabilitazione  dell’imprenditore  dell’impresa  individuale 

mandataria  

Fondazione Milano ha  la  facoltà di proseguire  il contratto con altra  impresa del gruppo o altra,  in 

possesso  dei  prescritti  requisiti  di  idoneità,  entrata  nel  gruppo  in  dipendenza  di  una  delle  cause 

predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. 

 

In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di  impresa  individuale,  in caso di morte, 

interdizione  o  inabilitazione  del  titolare,  l’impresa mandataria,  qualora  non  indichi  altra  impresa 

subentrante  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  idoneità,  è  tenuta  all’esecuzione  del 

servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. 

ART. 18. ‐  FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

E’ previsto il pagamento di un anticipo pari al 20% dell’importo aggiudicato con emissione di fattura 

alla stipula del contratto, che verrà saldata a 60 giorni ricevimento fattura fine mese tramite bonifico 

bancario; il pagamento a saldo sarà erogato dopo il  rilascio del certificato di regolare esecuzione con 

emissione di fattura pagabile a 60 giorni ricevimento fattura fine mese tramite bonifico bancario. 

 

a) FATTURAZIONE 

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Scuole Civiche di Milano – Alzaia Naviglio Grande 

20 – 20144 Milano partita iva 13212030152 codice fiscale 97269560153.  
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Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. 

La  fattura  dovrà  essere  espressa  in  lingua  italiana  e  dovrà  necessariamente  contenere  i  seguenti 

elementi: 

 I  riferimenti  dell’ordine/contratto  a  cui  la  fatturazione  si  riferisce  (oggetto  altri  dati 

comunicati da Scuole Civiche di Milano); 

 numero CIG (codice identificativo gara); 

 l’importo espresso in Euro; 

 tutti  i  dati  relativi  al  pagamento  (dovrà  essere  indicata  una  sola  banca,  numero  conto 

corrente‐ Codice CAB – ABI – IBAN ‐ ecc.); 

 ogni altra indicazione utile. 

In  caso  di  A.T.I.  la  fatturazione  dovrà  avvenire  da  parte  di  ciascun  operatore  economico  in 

proporzione al  lavoro effettivamente  svolto e adeguatamente descritto  in  fattura e alla  sua quota 

percentuale  di  partecipazione  all’A.T.I.  espressa  in  sede  di  gara.  Gli  importi  fatturati  verranno, 

comunque,  liquidati a mani della capogruppo‐ mandataria esclusiva con rappresentanza anche per 

gli incassi delle imprese riunite, a meno di diversa istruzione della stessa impresa mandataria. 

b) ‐ PAGAMENTI 

Maturate le condizioni contrattuali e ricevute le fatture, il Responsabile del Procedimento acquisisce 

d’ufficio  la  documentazione  attestante  la  regolarità  contributiva  dell’operatore  economico  ‐ 

Documento Unico di Regolarità Contributiva ‐ e calcola l’importo del corrispettivo dovuto. 

Si  applica  l’Art.  4  del  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i.  e  pertanto,  qualora  il  DURC  segnali  un'inadempienza 
contributiva  relativa  a  uno  o  più  soggetti  impiegati  nell'esecuzione  del  contratto  –  appaltatore  o 
subappaltatori  –  il  RUP  trattiene  dal  pagamento  l'importo  corrispondente  all'inadempienza  e  lo  versa 
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori. 
In ogni caso sull'importo delle prestazioni progressivo e al netto delle eventuali ritenute di cui al capoverso 
precedente è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;  le ritenute saranno svincolate soltanto  in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo 
rilascio del DURC. 

 

Il  pagamento  avverrà  mediante  ordine  di  bonifico,  con  spese  e/o  costi  connessi  a  carico 

dell’appaltatore,  su  conto  corrente  segnalato  dallo  stesso  appaltatore,  che  dovrà  rispettare  le 

disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla citata Legge. 
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In  caso di  fattura  irregolare  il  termine di pagamento verrà  sospeso dalla data di  contestazione da 

parte di Fondazione Milano. 

ART. 19. ‐  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 

136,  nonché  tutti  gli  ulteriori  obblighi  derivanti  dalla medesima  legge  e  successive modifiche  e 

integrazioni. 

Fondazione Milano non effettuerà pagamenti senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  degli  stessi,  così  come  previsto 

dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

ART. 20. ‐  POLIZZA ASSICURATIVA  

RC 

1. L’appaltatore  ha  l’obbligo  di  stipulare  e mantenere  con  società  assicuratrici  di  primaria 

importanza,  garanzie  assicurative  della  propria  responsabilità  civile  per  tutta  la  durata  del 

presente Contratto e a beneficio dei soggetti eventualmente danneggiati. 

2. La  polizza  dovrà  assicurare  la  responsabilità  civile  dell’IMPRESA,  anche  per  fatto  di  suoi 

dipendenti o  collaboratori o  subappaltatori,  verso  la  stazione  appaltante, nonché  verso  altri 

soggetti terzi (RCT) e infine verso i dipendenti o collaboratori (RCO) . 

RCT ‐ RCO 

3. Per quanto concerne la RCT per i danni a terzi, questa polizza deve coprire il rischio inerente 

la responsabilità civile derivante all’IMPRESA nell’esercizio della propria attività, la quale possa 

provocare  accidentalmente  ed  involontariamente  danni  a  terzi  a  persone  o  cose  dei  quali 

l’IMPRESA possa essere  ritenuto  responsabile  con  conseguente obbligo  al  risarcimento  (Art. 

2043 e segg. Cod.Civ.); dovranno essere  inclusi tra  i terzi anche  i dipendenti non soggetti alla 

garanzia RCO;  la stessa Scuole Civiche di Milano e  i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi 

titolo;  i  frequentatori delle attività di Scuole Civiche di Milano;  la proprietà dei  locali  in cui si 

svolgerà  la prestazione dei servizi; gli eventuali sub‐appaltatori ed ogni altro che possa essere 

considerato terzo rispetto all’IMPRESA. 
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4. Per quanto concerne la RCO sarà oggetto della garanzia la responsabilità civile dell’IMPRESA 

nei  confronti  dei  propri  dipendenti  impiegati  nella  esecuzione  dei  lavori  e  soggetti 

all’assicurazione  obbligatoria  presso  l’INAIL,  nonchè  per  l’eventuale  rivalsa  INAIL  e  per 

l’eventuale azione esercitata dal dipendente o dai suoi aventi causa. 

Estensione della copertura assicurativa 

5. La  polizza  dovrà  coprire  tutti  i  sinistri,  da  qualsiasi  causa  determinati,  connessi  con 

l’esecuzione dell’appalto, comprese  le attività operative di  servizio e/o  la custodia dovuta  in 

ragione del servizio dei locali e/o arredi e/o apparecchiature e/o materiali: 

A. che  portino  al  danneggiamento  o  alla  distruzione,  ovvero  al  furto  e/o  comunque  alla 

sottrazione e/o smarrimento e/o comunque all’impossibilità della riconsegna dei beni immobili 

e mobili esistenti della stazione appaltante o dei suoi dipendenti o di soggetti terzi; 

B. che, in conseguenza dei danni alle cose, arrechino anche danno alle attività della stazione 

appaltante  determinandone  la  temporanea  sospensione;  in  tal  caso  il  danno  consisterà  nei 

costi fissi delle attività sospese oltre ai costi degli  indennizzi eventualmente dovuti agli utenti 

delle attività sospese; 

C. che arrechino danni a persone. 

Sono connessi con  l’esecuzione dell’appalto  i sinistri che  trovino  in qualsiasi modo occasione 

nelle attività dell’appalto o nella  loro omissione o che dalle attività od omissioni siano resi  in 

qualsiasi modo possibili;  in questi  casi  ai  soli  fini della  garanzia  assicurativa  la polizza dovrà 

prevedere che si presume la colpa dell’appaltatore salvo prova contraria. 

Manleva 

6. La  polizza  dovrà  prevedere  la  manleva  a  favore  della  Fondazione  da  qualsiasi  reclamo 

venisse  avanzato  da  dipendenti  o  terzi  danneggiati  in  conseguenza  dell’esecuzione  del 

contratto da parte dell’IMPRESA. 

Massimali 

7. Il massimale  per  l’assicurazione  contro  i  danni  alle  cose  e  alle  attività  dovrà  essere  non 

inferiore a €. 1.000.000,00= (tre milioni / 00).  

8. Il  massimale  per  l’assicurazione  contro  i  danni  a  persone  dovrà  essere  non  inferiore  a 

€. 1.000.000,00= (tre milioni / 00). 
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9. Se pattuito un massimale unico per  i due tipi di danni, questo dovrà essere non  inferiore a 

€. 2.000.000,00= (seimilioni / 00). 

Decorrenza e durata 

10. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di avvio del servizio e cesserà alla data 

di termine del servizio. 

 

Documentazione 

11. Copia  della  polizza,  specifica,  o  come  appendice  alla  polizza  esistente,  conforme 

all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ Ufficio Facility Management di Scuole 

Civiche  di Milano  –,  entro  10  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  d’aggiudicazione, 

unitamente  alla quietanza di  intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere 

presentata con  la periodicità prevista dalla polizza  stessa, onde verificare  il permanere della 

validità nel corso della durata del servizio. 

Appendice a eventuale Polizza generale 

12. Qualora  il  prestatore  di  servizi  abbia  già  stipulato  una  polizza  assicurativa,  a  carattere 

generale per la sua IMPRESA, che garantisca condizioni non inferiori a quelle di cui sopra, potrà 

evitare la stipula di una polizza specifica, fornendo alla Fondazione copia della polizza esistente 

e dovrà produrre un’appendice della stessa  con la dichiarazione della compagnia assicuratrice 

che attesti  la applicabilità e completa equivalenza alle condizioni sopra espresse, anche per  il 

servizio svolto per conto di Scuole Civiche di Milano.  

La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche danni causati dalle imprese sub‐appaltatrici, 

decorre dalla data prevista per  l’inizio della prestazione e dovrà  avere durata  sino  alla data 

contrattualmente prevista per il termine della prestazione  

Qualora  l’appaltatore  sia un RTI  sarà a cura dell’impresa capogruppo presentare  la  suddetta 

polizza. 

L’appaltatore trasmette al Responsabile dell’Ufficio Facility Management copia della polizza di cui al 

presente articolo, entro dieci giorni dall’aggiudicazione oppure entro la data di esecuzione del primo 

trasporto. 
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ART. 21. ‐  CAUZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicataria  sarà  tenuta a prestare,  immediatamente dopo  la comunicazione di aggiudicazione 

provvisoria, un deposito cauzionale definitivo pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. 

In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d’asta  superiore  al    10  (dieci)  per  cento  dell’importo 

contrattuale,  la  garanzia  fideiussoria  è  aumentata  di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono  quelli 

eccedenti  il  dieci  per  cento;  ove  il  ribasso  sia  superiore  al  20  (venti)  per  cento  dell’importo 

contrattuale,  l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per 

cento  secondo  quanto  disposto  dall’art  113  del  Codice  dei  contratti.  Il  deposito  in  questione  si 

intende a garanzia dell’adempimento di  tutte  le obbligazioni assunte e del  risarcimento dei danni 

derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. 

L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. 

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e 

con l’obbligo di versare la somma, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. 

A  tal  fine,  il  documento  stesso  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della 

preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957, 

comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. 

Superato  infruttuosamente  tale  termine, dovranno essere corrisposti gli  interessi pari a “Euribor a 

tre mesi su base 365 media mese precedente” più 2 (due) punti. 

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 

D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono 

sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  iscritta  nell’albo  previsto 

dall’Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58. 

Le  fideiussioni/polizze  dovranno  essere  intestate  a  “Scuole  Civiche  di  Milano  Fondazione  di 

Partecipazione”. 

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, 

avere  efficacia  fino  ad  apposita  comunicazione  liberatoria  (costituita  anche  dalla  semplice 

restituzione  del  documento  di  garanzia)  da  parte  dell’amministrazione  beneficiaria,  con  la  quale 

verrà attestata  l’assenza oppure  la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte  in 

dipendenza dell’esecuzione del contratto. 
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Le  fideiussioni  e  le  polizze,  relative  al DEPOSITO  CAUZIONALE DEFINITIVO  devono  essere munite 

della firma del sottoscrittore dalla quale risulti  l’identità,  la qualifica e  il titolo  in base al quale  lo 

stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 

Nel  caso  di  polizze  o  fideiussioni  rilasciate  in  via  telematica,  potrà    essere  presentata  la  copia 

cartacea  o  elettronica  (trasmessa  via  pec)  del  documento  informatico,  la  quale  sarà  ritenuta 

equivalente all’originale ‐ assolvendone le identiche funzioni (e specialmente le funzioni della firma: 

funzione  indicativa dell'autore del documento; funzione dichiarativa di approvazione del contenuto 

del documento; funzione probatoria della provenienza delle dichiarazioni contenute nel documento 

da chi  l'ha sottoscritto) – se conterrà  le  indicazioni che permettono di verificare  in via telematica  la 

veridicità  del  documento  e  della  sua  firma  elettronica  (con  modalità  p7m  o  equipollente),  in 

conformità al D.Lgs. n. 82/2005 ‐ Codice dell'amministrazione digitale ‐ art. 23 comma 2. 

 

La garanzia dovrà essere  immediatamente reintegrata qualora,  in  fase di esecuzione del contratto, 

essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre  inadempienze da parte 

dell’aggiudicatario. 

ART. 22. ‐  CONTROLLI/VIGILANZA 

Fondazione Milano si riserva  la facoltà, per tutta  la durata della fornitura, di sottoporre  il servizio a 

controlli/vigilanza, diretti a verificare la qualità e le modalità del servizi offerti. 

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui 

spese saranno a carico del fornitore, e all’applicazione delle penali previste nel presente 

capitolato d’appalto e a risolvere  il contratto nel caso  in cui si verifichino  le condizioni previste dal 

presente capitolato. 

ART. 23. ‐  PENALITA’ 

In  caso  di  inadempimento  o  di  adempimento  parziale  degli  obblighi  contrattuali  assunti,  saranno 

applicate le seguenti penali: 

 euro  200,00  per  ogni  difformità  grave  emersa  a  seguito  dei  controlli.  Per  difformità  deve 

intendersi la non esecuzione in rispetto delle norme del presente capitolato e/o norme di legge. 
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 euro 50,00 per mancanza di reperibilità/giorno del coordinatore del personale operativo messo a 

disposizione dell’operatore economico aggiudicatario 

 euro  50,00  per  ogni  mancato  utilizzo/giorno,  da  parte  del  personale,  del  tesserino  di 

riconoscimento e dei presidi di sicurezza (a persona e a giorno rilevato); 

 100,00 euro per ogni  giorno di ritardo nella esecuzione della fornitura e posa rispetto al termine 

ultimo concordato.  

 100,00 euro per ogni  giorno di non utilizzo da parte del personale della’aggiudicataria dei mezzi 

di protezione personali (DPI)   

 

Le penali applicate nell’esecuzione del servizio non potranno  essere comunque superiori al 10% del 

valore del contratto. 

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. 

Le  contestazioni  dovranno  essere  presentate  da  Fondazione  Milano  entro  5  gg  lavorativi  dalla 

constatazione dell’inadempimento contrattuale. 

Il  fornitore avrà  la  facoltà di presentare  le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla 

comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano. 

In  caso  di  mancata  presentazione  o  accoglimento  delle  controdeduzioni  Fondazione  Milano 

procederà all’applicazione delle sopra citate penali. 

E’ fatto salvo il diritto di Fondazione Milano al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 

In ogni ipotesi di risoluzione per inadempimento del fornitore è fatto salvo il diritto di Fondazione 

Milano di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

ART. 24. ‐  ESECUZIONE IN DANNO 

Qualora  l’appaltatore ometta di eseguire,  anche parzialmente,  la prestazione oggetto dell’appalto 

con  le modalità  ed  entro  i  termini  previsti,  la  stazione  appaltante  potrà  ordinare  ad  altra  ditta 

l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i 

relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano.  
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Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano potrà rivalersi, mediante 

trattenute, sugli eventuali crediti dell’ appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che 

dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 

ART. 25. ‐  RISOLUZIONE 

Fondazione Milano potrà  risolvere  il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’1454 Cod. 

Civ., in caso di perdurante e grave inadempimento. 

ART. 26. ‐  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: 

1. commissione di plurime violazioni  contrattuali  che  comportassero  l’applicazione di penali  ‐  tra 

loro cumulate sull’intero periodo contrattuale ‐ comunque superiori al 10% del valore   annuale 

del contratto. 

2. inosservanza  delle  leggi  in  materia  di  lavoro  e  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei 

lavoratori; 

3. qualora  l’appaltatore effettui o partecipi a  transazioni  finanziarie  ‐  relative al  servizio di  cui  al 

presente  capitolato  ‐  da  e  verso  i  soggetti  di  cui  all’art.  3  della  Legge  13/08/2010  n.  136  e 

successive modifiche e  integrazioni (i subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese 

nonché  i  concessionari di  finanziamenti  pubblici  anche  europei  a  qualsiasi  titolo  interessati  al 

servizio)  senza  l’utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a 

consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dal medesimo art. 3 della Legge 

13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

ART. 27. ‐  RECESSO 

Fondazione Milano  si  riserva  la  facoltà di  recedere dal  contratto, ai  sensi dell’art.1671 del  c.c.,  in 

qualunque tempo e fino al termine del servizio. 

Tale  facoltà  è  esercitata  per  iscritto  mediante  invio  di  apposita  comunicazione  a  mezzo  di 

raccomandata R.R. 
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Il  recesso  non  può  avere  effetto  prima  che  siano  decorsi  15  giorni  dal  ricevimento  di  detta 

comunicazione. 

In  tal  caso  Fondazione Milano  si  obbliga  a  pagare  all’appaltatore  un’indennità  corrispondente  a 

quanto segue: 

‐ prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così 

come attestate dal verbale di verifica redatto da Fondazione Milano; 

‐spese che l’appaltatore comprovi di avere sostenuto specificamente ed esclusivamente per mettersi 

in grado di eseguire  il  contratto e  che non abbia ammortizzato pro quota nei  corrispettivi per gli 

ordini eseguiti; saranno prese in considerazione soltanto le spese di cui Fondazione Milano sia stata 

preventivamente informata. 

ART. 28. ‐  FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 

scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. 

ART. 29. ‐  STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Il  contratto  sarà  stipulato mediante  forma  privata  a  cura  del  Direttore  Generale  di  Fondazione 

Milano. 

Il  contratto  è  immediatamente  efficace,  fatte  salve  eventuali  clausole  risolutive  espresse,  ivi 

comprese.  

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.  

ART. 30. ‐  TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento 

dei  dati  personali  che  saranno  raccolti  in  relazione  all’espletamento  della  fornitura  e  si  obbliga  a 

trattare i dati esclusivamente al fine dell’ espletamento della fornitura. 

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del 

trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 
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Le parti prestano  il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo 

fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario 

per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 


