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 Integrazione  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
 

Procedura aperta sotto soglia per l’affidamento delle opere di manutenzioni e riparazioni 
immobili, edili ed elettriche per le sedi di FONDAZIONE MILANO® –  CIG. 4421126C94.   

con aggiudicazione massimo ribasso 
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omissione ……  

 

27. NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE – CERTIFICAZIONE LAVORI 

Tutte  le  opere  in  oggetto  del  presente  CSA,  anche  se  di  piccola  entità,  saranno  liquidate  di 
massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia quando non sia citato diversamente 
nell’elenco  prezzi,  ovvero  nel  caso  di  lavorazioni  che  si  riferiscono  a  piccole  riparazioni  o 
sostituzioni di parti isolate, e nel caso di tinteggiature di meno di 6 mq. 

 
Nei  lavori eseguiti  in economia, nei quali  la  liquidazione è fatta  in base alle ore giornaliere della 
manodopera,  l’imprenditore  è  responsabile  della  diligenza  e  della  capacità  del  personale 
dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all’orario stabilito, nonché 
della  buona  esecuzione  dei  lavori.  Nei  lavori  in  economia  sarà  retribuita  la  sola manodopera 
effettivamente prestata sui luoghi di lavoro. 

 
Qualora  sia  necessario  l’impiego  di  manodopera  di  officina  o  di  laboratorio  per  lavori  non 
eseguibili  in cantiere,  l’entità di  tale manodopera dovrà essere stabilita  in contraddittorio con  il 
Responsabile  della  Direzione  Lavori,  prima  dell’esecuzione  dei  lavori  stessi,  salvo  il  diritto  (da 
parte della Direzione Lavori) di quest’ultimo di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per 
accettare l’attendibilità della concordata quantità di manodopera. 
Esclusivamente nel caso di  lavori  in economia  l’applicazione delle percentuali di aumento per  il 
lavoro  straordinario  diurno,  notturno,  festivo,  sarà  fatta  adottando  i  coefficienti  stabiliti  nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini. 

 
Le  forniture  dei materiali  verranno  liquidate  all’Impresa  applicando  i  prezzi  opera  previsti  nel 
LISTINO DEI PREZZI per l’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano in 
vigore alla data di presentazione dell’offerta  e al netto dello sconto offerto.  

 
Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano individuabili i relativi 
prezzi nel prezziario di  riferimento,  saranno  concordati nuovi prezzi  sulla base di nuove  analisi 
corredate  da  opportuni  preventivi,  che  devono  essere  accettati  dalla  Direzione  Lavori  e  da 
Fondazione Milano®®, con apposito ordine 

 
Al  termine di ogni  lavorazione verrà  rilasciata copia della bolletta  lavori a Fondazione Milano®® 
che verrà controfirmata per accettazione dalla D.L. 
Tale bolletta unitaria dovrà riportare oltre alla descrizione della  lavorazione,  la sede e  i materiali 
impiegati. 
Se entro tale termine i documenti non verranno presentati si applicherà la penale di cui all’art. 17 
parte II del presente CSA. 

28. PAGAMENTO 

I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di un report mensile – predisposto dalla ditta 
appaltatrice – dei lavori eseguiti, dei relativi prezzi (al netto dello sconto di gara) con l’indicazione, 
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a margine della  lavorazione, del codice  identificativo corrispondente alla “LAVORAZIONE” preso 
dal  Listino  Prezzi  per  l’esecuzione  di  opere  pubbliche  e manutenzioni  del  Comune  di Milano, 
unitamente  al  numero  della  bolletta  di  lavoro    e  all’ordine  di  servizio  corrispondente, 
controfirmato dal Referente   di Fondazione Milano®® che ha verificato  la reale esecuzione delle 
opere, come da modalità di cui all’art 17 punto 8 del presenta CSA parte I. 
Fondazione Milano®®,  in corso d’opera, dopo aver constatato  le reale esecuzione delle attività a 
norma del Capitolato, provvederà a controllare e controfirmare le certificazioni dei lavori eseguiti.  

 
Fondazione Milano®® liquiderà con cadenza mensile, i lavori effettivamente eseguiti e conclusi nel 
mese antecedente alla fatturazione, per i quali è stata presentata e approvata la certificazione dal 
Responsabile della Direzione Lavori, con le modalità specificate nel presente CSA. L’ammontare di 
ogni  fattura  dovrà  risultare  dalla  contabilizzazione  delle  singole  partite  di  lavori  in  relazione 
all’entità dei lavori eseguiti. 

 
Il  pagamento  delle  fatture  emesse  avverrà,  con  bonifico  bancario,  a  60  giorni  dalla  data  di 
ricevimento di regolare fattura, fine mese. 
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano®® – Alzaia Naviglio Grande, 
20 – 20144 Milano. 
La fattura dovrà essere espressa  in  lingua  italiana e dovrà necessariamente contenere  i seguenti 
elementi: 

‐ data; 
‐ importo contrattuale espresso in euro; 
‐  tutti  i  dati  relativi  al  pagamento  (dovrà  essere  indicata  una  sola  banca,  numero  conto 
corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc ) 
‐ ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro 
‐ n. CIG 

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo. 
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di 
Fondazione Milano®. 
In  caso  di  ritardato  pagamento  il  saggio  di  interesse  è  determinato  in  conformità  a  quanto 
disposto dall’art 1284 cc.  

 
E’  fatto  obbligo  all’Impresa  appaltatrice  di  mantenere  costantemente  aggiornata  la  propria 
contabilità  indipendentemente  da  quella  ufficiale  predisposta  a  cura  del  Responsabile  della 
Direzione Lavori. Si precisa che  l’esecuzione delle opere, benché ordinate dal Responsabile della 
Direzione Lavori, dovrà essere limitata all’importo contrattuale. 
L’eventuale superamento di tale  importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima,  la 
quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimento di sorta. 
Raggiunto,  in  forza  della  contabilità  tenuta  dall’impresa  esecutrice,  l’importo  contrattuale, 
l’impresa stessa dovrà darne  immediata comunicazione e documentazione al Responsabile della 
Direzione Lavori. 
I materiali e  i manufatti portati  in  contabilità  rimangono a  rischio e pericolo dell’Appaltatore e 
possono sempre essere rifiutati dalla Direzione Lavori ai sensi dell’art, 18 del C.G.A. 
Ciascuna  fattura  mensile  sarà  commisurata  all’importo  del  lavoro  effettivamente  ordinato, 
eseguito  e  regolarmente  riconosciuto, misurato  e  registrato  dal  Responsabile  della  Direzione 
Lavori,  in  concorso  e  contesto  con  l’impresa  appaltatrice,  desunto  dai  relativi  documenti 
amministrativi contabili , al netto della variazione di gara e delle ritenute per legge. 
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La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72.  
 

Si applica  l’Art. 4 – commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e pertanto, qualora  il DURC segnali 
un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto 
–  appaltatore  o  subappaltatori  –  Fondazione  Milano®  trattiene  dal  pagamento  l'importo 
corrispondente  all'inadempienza  e  lo  versa  direttamente  agli  enti  previdenziali  e  assicurativi 
creditori. 
In ogni caso sull'importo delle prestazioni progressivo e al netto delle eventuali ritenute di cui al 
capoverso precedente è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate 
soltanto  in  sede di  liquidazione  finale, dopo  l'approvazione da parte della  stazione appaltante 
della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

 
FIRMA del contraente………………………………………………… 

 

29. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI   

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 
136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e 
integrazioni. 

 

…. Omissione …..  


