

### 1. Integrazione e sostituzione Allegato A

L'allegato A - descrizione della Forniture - sostituisce e integra quanto già pubblicato, si sottolinea che per puro errore materiale sono state corrette i numeri degli articoli richiesti indicati in prima colonna - coerenti con gli articoli riportati nell'allegato MOE.

### 2. Tempi migliorativi di Consegna

Inoltre, si specifica, che i tempi migliorativi di consegna per i singoli articoli, rispetto a quanto richiesto dal CSA, possono essere indicati nella colonna L dell'allegato al modulo MOE unitamente all'indicazione della disponibilità di consegna entro il 31 agosto 2009 per ordinativi emessi entro il 31 luglio 2009.

### 3. Specifiche prodotti

Si specificano per i seguenti articoli le specifiche richieste per la loro individuazione:

A-36	CINEMA	connettori	NEUTRIK	NA3FF FEMMINA XLR FEMMINA
A-37	CINEMA	connettori	NEUTRIK	NA3MM MASCHIO XLR MASCHIO
A-38	CINEMA	connettori	NEUTRIK	NA3M5F MASCHIO XLR 3 PIN PIN

#### Domanda 4:

Si chiede di specificare meglio i termini di consegna in quanto, leggendo il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto, l'interpretazione sui termini di consegna dei materiali è dubbia

#### Risposta 4:

Da Capitolato Speciale d'Appalto si richiedono 15 giorni di consegna dall'ordine, e nei criteri di valutazione del disciplinare si dichiara di valutare i tempi migliorativi rispetto ai 15 giorni indicati per tutti gli ordini relativi alla fornitura del contratto "aperto" di durata annuale. Si chiede inoltre di specificare nell'allegato moe quali prodotti potranno essere consegnati entro e comunque il 31 agosto 2009 per ordinativi inviati all'aggiudicataria entro il 31 luglio 2009, questo per facilitare la programmazione degli acquisti di SCM. Questo secondo punto non rientra nei punteggi della valutazione.

Ad integrazione di quanto pubblicato al quesito sopra riportato, **si integra e sostituisce l'allegato MOE già pubblicato**, per facilitarne la compilazione, con l'aggiunta di una colonna dove poter indicare separatamente i tempi migliorativi rispetto alla possibilità di consegna entro il 31 agosto.